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PRIKAZNIi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)
a
PRIKAZNIK

Se sidlem:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych —

v platném znéni mezi:

l. Smluvni strany

Mésto Novy Ji¢in

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského ufadu Novy Jigin

00298212

Komerc¢ni banka a.s. Novy Jicin

326801/0100

J,ELQ Jar_qh_ _J_ltka Posplsnova

ety :1 {

rozvoje a mvestlc Mestskeho ufadu Novy Ji€in

Miroslav Slezak

Nad Pfehradou 2445, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek
47196408

b e

MONETA Money Bank, a.s.

|""'E |'| o Hﬂ"i':_F-\- .E: ]

Bc eroslav Slezak
autorizovana osoba:

Bc. Miroslav Slezak, obor autorizace pozemni stavby, CKAIT 1101923
Zapsan v zivnostenském rejstfiku vedeném u Magistratu mésta Frydku-Mistku

(dale jen ,pfikaznik®)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich predpisu, zejména ustanovenim
§ 2430 a nasledujicich tohoto zékoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se rovnéz fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obdanského zakoniku, jakoz i dalSimi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organl souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné& zavaznymi pravnimi

predpisy.
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lll. Pfredmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,Revitalizace
administrativni budovy Suvorovova 1854/152 v Novém Jic¢iné“ (dale jen ,stavba®),
spocivajici v zajiSténi technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS"), a to ve smyslu zéakona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikl ¢innych ve vystavbé,
ve znéni pozdéjSich predpisu a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, v platném znéni, v plném rozsahu a to podle:

— projektové dokumentace zpracované spoleCnosti GEDES s.r.o., se sidlem Nam.
Osvobozeni 112, Hranice IV-Drahotuse, 753 61 Hranice, ICO 27796612, v 01/2024, dale jen
(,projektova dokumentace®),

— rozhodnuti o stavebnim povoleni vydaného Méstskym dradem Novy Jicin, Odborem
uzemniho planovani a stavebniho fadu, dne 02. 01. 2024 pod €. j. MUNJ-340/2024/UPSR-Kol,

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spole¢nosti BBP, se sidlem Korunovacni 103/6, Bubene¢, 170 00 Praha
7, 1CO 03875199, a spolegnosti R OKNA a.s., se sidlem Ukolky 1055, 796 81 Bzenec, ICO
60724862, ve znéni pfipadnych dodatkl (dale jen ,smlouva o dilo®),

— pfedpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace €innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikazce touto smlouvou zmochuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

3. Prikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Zze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon &innosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v Clanku Ill. odst. 1. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zpUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
pfekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba pIlnéni pfredmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti v rozsahu ¢l. VII. a PFilohy &. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od podpisu smlouvy do prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realiza¢ni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokonéené stavby
bez vad a nedodélkl Objednateli (pfedpokladany termin dokonéeni a predani dila do 4 mésict
od predani stavenisté zhotoviteli).

2. Pfikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x tydné a
dale dle skute€né potfeby odvijejici se od pribéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzvé piikazce.
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3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Pfikazci nejpozdéji do 2 dnu poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl ¢innosti v rozsahu €l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptisobenim.

5. Mistem pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace, tj. dim
€. p. 1854 na ulici Suvorovova 152 na pozemku p. €. st. 1465 a pozemek parc. €. 336/2 vSe v
k.u. Novy Ji€¢in-Dolni Pfedmésti a sidlo pfikaznika.

V. Odména

1. Za vykon cCinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH DPH 21% Celkem
Odmeéna za pfipravnou etapu 20 000 4 200 24 200
Odména za vykon ¢&innosti TDS/1 mésic” 62 500 13 125 75625
Odména za vykon &innosti TDS/4 mésice 250 000 52 500 302 500
Odména celkem 270 000 56 700 326 700

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem bez DPH slovy: dvé sté sedmdesat tisic korun ¢eskych.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z dlivodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uctovan pomérné, tj. odména za vykon €innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésicni sjednana odména za vykon
¢innosti v realizacni etapé/30 x po¢et dnu vykonu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladd na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajistované pfimo TDS, mzdové naklady a veskeré daldi naklady
souvisejici s vykonem &innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladu spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladd, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. Ill. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahgjenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedloZit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.
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VI. Platebni podminky

1. Odménu za veskerou Cinnost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonleni této etapy. Nezbytnou naleZitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturacni obdobi s uvedenim €asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou €innost v realizani etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
pribézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendaini mésic vykonu ¢innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je mésicni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana ¢innost po cely kalendaini mésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomérnou Castkou podle pocétu dnl, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnu ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim |haty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, vcetné
vad vykazu vykon(. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti dafovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihdta bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych innosti a daldich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznafenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
,2autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce prikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaCni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedloZzenim pfislusného dokladu (osvédcCeni o autorizaci).

3. Prikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Pfikazce preda piikaznikovi podklady nezbytné k pInéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisté€né a digitalni podobé) véetné kompletni dokladové €asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzavifené smlouvy, rozpocet stavby (v tisténé a digitalni
podobé), a to bezprostfedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladi se
uskutecni na zakladé pfedavaciho protokolu vyhotoveného piikazcem.

5. Pfrikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynu pfikazce se mulze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.
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7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zaleZitosti.

8. Obé strany se zavazuji provést mimoradné kontroly stavby na zakladé pozadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.

9. Pfikaznik odpovida za 8kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynalozeni odborné péce.

10. Piikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pfedpist, predpist
stanovicich podminky zdravotni zpuUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpist, hygienickych
predpisu, pfedpist k ochrané zivotniho prostfedi v€etné predpisu upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomdckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojisthou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedlozZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich tkonu v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v &l. |. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pfistup do v§ech objektl a provoz(, véetné provadénych staveb,
v nichz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Prikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji vramci jeho Ccinnosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho zadost plnou moc, je-li to zapotrebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle ¢lanku Ill. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sank€ni ujednani

1. V pfipadé nepinéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych divodu k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti Cini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
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pokutu ve vySi 10 % z finanni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dot€ena odpovédnost pfikaznika za zptusobenou Skodu.

3. Je-li prikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vySi 0,05 % za kazdy i zapoCaty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpuUsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro ngj
¢innosti provadé;ji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroveh nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vlac&i pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocdist vlci pohledavce na Uhradu odmeény za vykon ¢innosti dle této smlouvy &i jeji ¢asti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu ur€itou po dobu realizace stavby dle €l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, Ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu del§i nez 30 dni, a€ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pFikazce
neposkytne prikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatecné |h(té stanovené prikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfredmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(ité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. Ill. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prubéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavérecna ustanoveni

1. Smilouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.
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3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemz
obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, zZe tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuiji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje Zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv.

Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Specifikace ¢innosti pfikaznika

Za pfikazce: Prikaznik:

H Digitélné podepsal
Digitalné podepsal Ing. arch. Jitka Miroslav Mlirl)slavSIezék
Pospisilova Slezak Datum: 2024.08.14
Datum: 14.08.2024 16:32:55 +02:00 18:22:04 +02'00
Ing. arch. Jitka PospiSilova Bc. Miroslav Slezak

vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského ufadu Novy Ji€in
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Pfiloha €. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich €astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dal§imi stanovisky a vyjadfenimi dotéenych subjektt a organu statni
spravy.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) a zabezpedeni zapisu o
predani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvka stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby vrozsahu minimalné 2x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vyskoveho umisténi stavby.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 Stavebniho zakona.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrt a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Péce o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon¢enych &asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti vSech navrhu zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo terminu, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhim a
jejich predlozeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o v8ech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladG a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatkl ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.

Kontrola téch casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek a pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.
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Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelim pro jejich
navazujici €innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky material(, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se u¢astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladt, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald“ a
které prokazuji spInéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobkl a
material(l, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestd
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materiald do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezi v souladu s §23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k pfejimce dokonCené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

Priprava podkladll pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O pfedani a pfevzeti dokon&eného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi pFebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi spInéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudacni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), uast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnu. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v€etné popisu na nosici CD.

Spoluprace pfi reklamacénim fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této ¢innosti bude sjednéana ve vysi

1 000 K&/1 hodina vykonu).



