

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Přestavba objektu na bydlení pro klienty DOZP	Objednatel:	Zahrada, poskytovatel sociálních služeb	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Ing. arch. Daniel Mudra	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Heleny Malířové 1802, Kladno	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	317
JKSO:		Zpracoval:	Marek Plicka	Datum:	23.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	321 246,62	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	437 877,77	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	455 748,62	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	263 183,49				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	21 253,14				Ostatní		0
	Montáž	99 061,86				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		189 361,80						
ZRN celkem		1 787 733,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		89 386,65
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	1 877 120,00	DPH 12%	225 254,40	Celkem bez DPH	1 877 120,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	2 102 374,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: