

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230/2024
Stavba: Oprava linky Sjezdovka Plešivec

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 22.7.2024

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			142 533,63
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 142 533,63	Výše daně 29 932,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			172 465,73

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____



Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230/2024

Stavba: Oprava linky Sjezdovka Plešivec

Místo:

Datum: 22.7.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		142 533,63	172 465,73
945/230/20 24	Oprava linky Sjezdovka Plešivec	142 533,63	172 465,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava linky Sjezdovka Plešivec

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			142 533,63
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	142 533,63	21,00%	29 932,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			172 465,70
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava linky Sjezdovka Plešivec

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 22.7.2024

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

142 533,63

HSV - Práce a dodávky HSV

142 533,63

1 - Zemní práce

142 533,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava linky Sjezdovka Plešivec

Místo:

Datum: 22.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 533,63

D HSV Práce a dodávky HSV

142 533,63

D 1 Zemní práce

142 533,63

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	18,000	389,00	7 002,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
2	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	1 180,00	4 720,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
3	K	122452116	Vykopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5 000 m3 strojně	m3	257,250	376,00	96 726,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Vykopávky v zemnicích na suchu pro silnice a dálnice strojně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3					
			VV 245*3,5*0,3		257,250			
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	257,250	47,10	12 116,48	CS ÚRS 2024 01
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	257,250	85,40	21 969,15	CS ÚRS 2024 01
			PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
			VV 257,25		257,250			