

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Repase oken a nátěry oken a mříží,zábradlí na terase

Objekt: Nad Kostelem 8, Praha 4

Objednatel: Diplomatický servis

Zhotovitel: LIMET PRAHA spol. s r.o.

Místo: Nad kostelem 8,Praha 4

Zpracoval: Zdeněk Liška

Datum: 1.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV									254 016,96		
766 Konstrukce truhlářské									132 163,83		
2	766	76662110R	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem	m2							
3	611	611305800	okno špaletové 1,9 x1,8 6 kř atyp zasklené bez nátěru	kus							
4	611	611305841	okno špaletové 6 křídle klíčky uzavírací	kus							
5	766	766621715	Montáž oken - olivy, půlolivy, nárazníku	kus							
1	766	766622914	Oprava oken a balkon dveří -venkovní křídla	m2							
6	766	766692913	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus							
7	607	607941031	deska parapetní dřevěná masiv 0,30 š	m							
783 Dokončovací práce - nátěry									121 853,13		
15	783	783000203	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 100 m	kus							
13	783	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2							
17	783	783144101	Základní jednonásobný nátěr Herbol truhlářských konstrukcí	m2							
18	783	783144101	Základní jednonásobný nátěr Herbol truhlářských konstrukcí	m2							
16	783	78314821R	Nátěr dvojnásobný Herbol s mezibroušením-okna a dveří vnější strana	m2							
14	783	783162201	Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem	m							
8	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2							
9	783	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2							
11	783	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2							
12	783	783317106	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Hamerlite	m2							
10	783	783352101	Dotmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem	m2							
VRN Vedlejší rozpočtové náklady									38 500,00		
VRN7 Provozní vlivy									38 500,00		
19	000	072002000	Silniční provoz a ostatní	pau							
Celkem									292 516,96		