

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Kralovice - Školní ulice

Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

IČ:

04852427

DIČ:

CZ04852427

Projektant:

MENE Industry s.r.o., Lobežská 53, 326 00 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 266 716,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 266 716,73	21,00%	1 106 010,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 372 727,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Kralovice - Školní ulice

Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

Místo:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

MENE Industry
s.r.o., Lobežská 53,
326 00 Plzeň

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 266 716,73

HSV - Práce a dodávky HSV

5 266 716,73

1 - Zemní práce	496 742,85
2 - Úprava aktivního podloží	1 084 451,13
3 - A1 - Vozovka - asfaltobeton	1 019 718,59
4 - A2 - Zvýšená křižovatková plocha	297 869,03
5 - A3 - Nájezdové klíny	57 806,52
6 - B1 - Parkovací stání	158 806,41
7 - C1 - Chodník pochozí	440 683,30
8 - C2 - Chodník pojížděný	94 512,74
9 - D1 - Zeleň	52 464,18
10 - E1 - Kačírek	5 938,21
11 - Odvodnění	368 138,29
12 - Dopravní značení	32 238,00
13 - Ostatní konstrukce a práce	173 367,44
14 - Oprava kanalizace	80 612,23
15 - Chráničky	29 443,23
16 - Bourání	873 924,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy Kralovice - Školní ulice

Objekt:

1 - SO 110 Komunikace

Místo:

Datum: 4. 4. 2023

Zadavatel:

MENE Industry
s.r.o., Lobežská 53,
326 00 Plzeň

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 266 716,73

D HSV Práce a dodávky HSV

5 266 716,73

D 1 Zemní práce

496 742,85

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	261,220	299,00	78 104,78
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,026	1 341,67	1 376,55
3	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,300	1 610,00	14 973,00
4	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	37,400	498,33	18 637,54
5	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,300	1 750,00	4 025,00
6	K	132351253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	9,300	664,45	6 179,39
7	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,900	2 382,83	14 058,70
8	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	23,400	1 277,78	29 900,05
9	K	133312811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,400	2 792,86	3 910,00
10	K	133351102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	5,800	1 495,00	8 671,00
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,640	167,96	7 497,73
12	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	20,160	130,33	2 627,45
13	K	16275R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele	m3	292,246	362,25	105 866,11
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	292,246	24,13	7 051,90
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	526,050	230,00	120 991,50
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	20,160	335,92	6 772,15
17	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	40,320	621,00	25 038,72
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 479,000	22,32	33 011,28
19	K	131213R	Ručně kopaná sonda pro ověření sítí	ks	5,000	1 610,00	8 050,00

D 2 Úprava aktivního podloží

1 084 451,13

20	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	476,550	299,00	142 488,45
21	K	16275R	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 dle možností zhotovitele	m3	476,550	362,25	172 630,24
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	476,550	24,13	11 499,15
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	857,800	230,00	197 294,00
24	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 059,000	22,32	23 636,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	1 059,000	274,99	291 214,41
26	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1 059,000	232,00	245 688,00

D 3 A1 - Vozovka - asfaltobeton 1 019 718,59

27	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	570,000	270,45	154 156,50
28	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	510,000	270,45	137 929,50
29	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	510,000	24,73	12 612,30
30	K	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m	m2	510,000	633,62	323 146,20
31	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	510,000	21,28	10 852,80
32	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	510,000	380,37	193 988,70
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,000	411,36	51 831,36
34	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	121,200	172,50	20 907,00
35	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm, přírodní	m	6,060	609,50	3 693,57
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	330,65	23 806,80
37	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	72,720	143,75	10 453,50
38	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	198,000	321,64	63 684,72
39	M	59245020	přídlažba betonová 200x100x80mm, přírodní	m2	20,394	402,50	8 208,59
40	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	32,000	97,75	3 128,00
41	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	69,828	18,89	1 319,05

D 4 A2 - Zvýšená křižovatková plocha 297 869,03

42	K	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm	m2	282,000	305,52	86 156,64
43	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	241,000	270,45	65 178,45
44	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	241,000	387,54	93 397,14
45	M	59245013	dlažba betonová zámková tl.80mm, přírodní	m2	35,020	402,50	14 095,55
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	411,36	18 922,56
47	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	46,460	172,50	8 014,35
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	330,65	7 935,60
49	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	24,240	143,75	3 484,50
50	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	47,287	14,47	684,24

D 5 A3 - Nájezdové klíny 57 806,52

51	K	564861012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 210 mm	m2	37,000	305,52	11 304,24
52	K	564851014	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 180 mm	m2	33,000	270,45	8 924,85
53	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	33,000	387,54	12 788,82
54	M	59245010	dlažba betonová zámková tl.80mm, barevná	m2	33,990	500,25	17 003,50
55	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	411,36	5 347,68
56	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm, přírodní	m	13,130	172,50	2 264,93
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,921	14,47	172,50

D 6 B1 - Parkovací stání 158 806,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	106,000	293,83	31 145,98
59	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	90,000	235,38	21 184,20
60	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	90,000	387,54	34 878,60
61	M	59245010	dlažba betonová zámková tl.80mm, barevná	m2	92,700	500,25	46 373,18
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	330,65	17 193,80
63	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	52,520	143,75	7 549,75
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	33,234	14,47	480,90

D 7 C1 - Chodník pochozí 440 683,30

65	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	420,000	235,38	98 859,60
66	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	420,000	356,70	149 814,00
67	M	59245015	dlažba betonová zámková tl.60mm, přírodní	m2	358,692	327,75	117 561,30
68	M	59245006	dlažba betonová pro nevidomé tl.60mm, barevná	m2	32,960	402,50	13 266,40
69	M	59245035R	dlažba betonová vodící linie 200x200x60mm, barevná	m2	14,626	517,50	7 568,96
70	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm bez zkosených hran, přírodní	m2	17,922	494,50	8 862,43
71	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	111,000	309,88	34 396,68
72	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm, přírodní	m	112,110	79,35	8 895,93
73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	100,760	14,47	1 458,00

D 8 C2 - Chodník pojížděný 94 512,74

74	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	64,000	293,83	18 805,12
75	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	64,000	235,38	15 064,32
76	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	64,000	387,54	24 802,56
77	M	59245013	dlažba betonová zámková tl.80mm, přírodní	m2	54,796	402,50	22 055,39
78	M	59245226	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm, barevná	m2	6,180	1 023,50	6 325,23
79	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm bez zkosených hran, přírodní	m2	4,944	586,50	2 899,66
80	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,000	309,88	3 408,68
81	M	59217002	obrubník betonový zahradní 1000x50x200mm, přírodní	m	11,110	79,35	881,58
82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	18,673	14,47	270,20

D 9 D1 - Zeleň 52 464,18

83	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	170,000	71,02	12 073,40
84	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	48,960	541,65	26 519,18
85	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	170,000	57,50	9 775,00
86	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,440	541,65	2 946,58
87	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	54,400	21,14	1 150,02

D 10 E1 - Kačírek 5 938,21

88	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	13,000	448,16	5 826,08
89	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,304	21,14	112,13

D 11 Odvodnění 368 138,29

90	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,480	1 955,77	8 761,85
91	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	0,960	4 344,45	4 170,67
92	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	14,000	396,11	5 545,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	48,000	471,94	22 653,12
94	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	161,00	483,00
95	M	28611351	<i>koleno kanalizační PVC KG 110x30-90°</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>74,75</i>	<i>224,25</i>
96	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	21,000	201,25	4 226,25
97	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x30-90°</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>	<i>109,25</i>	<i>2 294,25</i>
98	K	877260320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	1,000	447,22	447,22
99	M	28611908	<i>odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG 110/110/45°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>178,25</i>	<i>178,25</i>
100	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	536,67	1 073,34
101	M	28611912	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>126,50</i>	<i>253,00</i>
102	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	3,000	268,33	804,99
103	M	28614706	<i>redukce kanalizační PP 110/80</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>172,50</i>	<i>517,50</i>
104	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,324	4 181,81	1 354,91
105	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	9,000	1 396,43	12 567,87
106	M	59223852	<i>dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>322,00</i>	<i>2 898,00</i>
107	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	9,000	1 303,33	11 729,97
108	M	59223855	<i>skruž pro uliční vpust' se zápachovou uzávěrkou DN150 PVC 450x550x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>408,25</i>	<i>3 674,25</i>
109	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	9,000	1 086,11	9 774,99
110	M	59224488	<i>vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>356,50</i>	<i>3 208,50</i>
111	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	9,000	930,95	8 378,55
112	M	59224487	<i>vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>350,75</i>	<i>3 156,75</i>
113	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	5,000	850,00	4 250,00
114	M	59224485	<i>vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>350,75</i>	<i>1 753,75</i>
115	K	895941315	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž přechodová	kus	5,000	782,00	3 910,00
116	M	59224484	<i>vpust' uliční DN 450 konus v.300 mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>632,50</i>	<i>3 162,50</i>
117	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	9,000	536,67	4 830,03
118	M	59223821	<i>vpust' uliční prsteneček betonový pr.390 v.60 mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>218,50</i>	<i>874,00</i>
119	M	59223821R	<i>vpust' uliční prsteneček betonový pr.350/270 v.60 mm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>172,50</i>	<i>862,50</i>
120	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	1 341,67	12 075,03
121	M	59224481	<i>mříž vtoková s rákem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 852,50</i>	<i>3 852,50</i>
122	M	5922448R	<i>mříž vtoková s rákem pro uliční vpust' 500x250, zatížení 40 tun</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>3 277,50</i>	<i>16 387,50</i>
123	M	5922449R	<i>obrubičková vpust' rovná, s uzamykatelným víkem</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>12 650,00</i>	<i>37 950,00</i>
124	M	28661789.2	<i>koš kalový ocelový oválný pro silniční vpust' v.600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>977,50</i>	<i>5 865,00</i>
125	M	28661789.1	<i>koš kalový ocelový kruhový pro silniční vpust' v.600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>713,00</i>	<i>2 139,00</i>
126	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	23,500	416,36	9 784,46
127	M	56241021	<i>žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN světlá š 150mm</i>	<i>m</i>	<i>21,500</i>	<i>207,00</i>	<i>4 450,50</i>
128	M	56241494	<i>horní díl vpusti zátěž A15-D 400kN pro žlab z PE š 300mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 875,00</i>	<i>11 500,00</i>
129	M	56241498	<i>spodní díl vpusti dlouhý s předformovaným odtokem DN 160/200 pro žlab z PE š 300mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 380,00</i>	<i>5 520,00</i>
130	M	56241455	<i>čelní stěna plná Pz začátek/konec žlabu PE š 150 mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>138,00</i>	<i>1 104,00</i>
131	M	59221642	<i>pachový uzávěr PVC DN150</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>862,50</i>	<i>3 450,00</i>
132	M	56241025	<i>rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm</i>	<i>m</i>	<i>23,500</i>	<i>264,50</i>	<i>6 215,75</i>
133	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	47,000	330,65	15 540,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	47,470	143,75	6 823,81
135	K	8773751R	Napojení přípojky na stávající kanalizaci	kus	12,000	6 014,50	72 174,00
136	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	56,000	58,08	3 252,48
137	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	62,000	207,00	12 834,00
138	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	5 175,00	5 175,00
139	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	28,101	143,23	4 024,91

D 12 Dopravní značení 32 238,00

140	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	715,30	5 007,10
141	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	1 876,80	13 137,60
142	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	715,30	5 007,10
143	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	4,000	747,50	2 990,00
144	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	3,000	862,50	2 587,50
145	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	8,000	23,00	184,00
146	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	8,000	414,00	3 312,00
147	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,878	14,47	12,70

D 13 Ostatní konstrukce a práce 173 367,44

148	K	629991199	Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem	m2	43,000	322,00	13 846,00
149	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	172,000	132,25	22 747,00
150	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	330,65	4 298,45
151	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm, přírodní	m	13,130	143,75	1 887,44
152	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	1 736,50	19 101,50
153	K	761661021	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 0,60 do 1,0 m š do 1,0 m	kus	3,000	1 610,00	4 830,00
154	M	56245292	světlík sklepní (anglický dvorek) pojízdný včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený skleněnými vlákny rošt mřížkový 1000x800x400mm	kus	3,000	7 820,00	23 460,00
155	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	7,000	1 437,50	10 062,50
156	M	74910167	sloupek litinový v.700mm	kus	7,000	5 002,50	35 017,50
157	K	894201213	Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,174	6 670,00	1 160,58
158	K	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné	m2	2,320	977,50	2 267,80
159	K	7679951R	Montáž a dodávka zámečnické konstrukce poklopu	kg	34,000	304,75	10 361,50
160	K	7675101R	Montáž osazení a dodávka plechu poklopu tl.5 mm včetně spojovacího materiálu	kg	86,000	281,75	24 230,50
161	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,681	14,47	96,67

D 14 Oprava kanalizace 80 612,23

162	K	629995219	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem betonového povrchu	m2	25,120	483,00	12 132,96
163	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	3 119,38	12 477,52
164	M	59224185	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40-80mm	kus	4,000	373,75	1 495,00
165	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4,000	4 226,25	16 905,00
166	K	899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	6,000	521,33	3 127,98
167	K	899502411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	3,000	590,33	1 770,99
168	K	95394R	Nátěr ponechaných stupadel	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00
169	K	976047231R	Vybourání betonových žlábků a laviček šachty	ks	4,000	1 610,00	6 440,00
170	K	985311112R	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami	m2	25,120	356,50	8 955,28
171	K	985311312R	Oprava průtokového koryta a laviček sanačních směsí	kpl	4,000	632,50	2 530,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
172	K	985421112R	Injektáž spár, prasklin injektážní maltou	kus	4,000	2 300,00	9 200,00
173	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	4,023	100,05	402,50

D 15 Chráničky 29 443,23

174	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	437,00	13 110,00
175	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	60,000	109,25	6 555,00
176	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	60,000	46,00	2 760,00
177	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm	m	30,000	23,00	690,00
178	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	207,00	6 210,00
179	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,171	14,47	118,23

D 16 Bourání 873 924,58

180	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	32,000	172,50	5 520,00
181	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	874,000	156,14	136 466,36
182	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	874,000	93,44	81 666,56
183	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2,000	138,00	276,00
184	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	90,000	810,03	72 902,70
185	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	527,000	205,13	108 103,51
186	K	113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	617,000	83,05	51 241,85
187	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	222,000	175,88	39 045,36
188	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	41,000	151,32	6 204,12
189	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	6,000	277,92	1 667,52
190	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	483,00	483,00
191	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	536,67	536,67
192	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,450	2 990,00	1 345,50
193	K	761661803	Demontáž sklepního světlíku (anglického dvorku) hl přes 0,60 do 1,00 m	kus	2,000	402,50	805,00
194	K	99722155R	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele	t	569,720	195,56	111 414,44
195	K	99722156R	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů dle možností zhotovitele	t	211,442	209,30	44 254,81
196	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	358,350	230,00	82 420,50
197	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	211,442	209,30	44 254,81
198	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	211,361	403,65	85 315,87