
Zakázka2/2017

'l ' Smlouva o dílo

na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

Zakázka:

,,Čáslav - Dopravní opatřeni v jeníkovská ulici"

OBjEDNATEL:

ZHOTOVITEL :

Město Čáslav

Nám. jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

lČ: 002 36 021

DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. jaromírem Strnadem, starostou města

zástupce l oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

Název: JTS CZ s.r.o.

Adresa: Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem

lČ: 29026806

DIČ: CZ29026806

Zastoupené: Milošem jansou, Danielem jansou, jednatelé

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

1.

Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem pro objednatele:

,l

l'



,,Čáslav - Dopravní opatření v jeníkovské ulici" v rozsahu blíže vymezeném ve výkazu výměr

(dále jen ,,díla"). '

l. 2. Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně
stavební práce, Činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci díla, a to

v souladu se zadávací dokumentací akce.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plněni, resp. splněni závazku zhotovitele popsaného

výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako ,,provádění", resp. ,,provedeni

díla" zhotovitelem.

1.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,
Životech, přírodě ani životním prostředí.

1.4. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péči dle platných právních předpisů. Pokud si to
charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydáni povolení příslušných orgánů veřejné správy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či

jiných zkouŠek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedeni obecně

závaznými právními předpisy požadováno (např. technické (dňči) zkoušky jednotlivých

komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou uvedenou v

bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2.

Podmínky zhotovováni díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být

označeny číslem smlouvy objednatele, a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební

doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

2.3. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací

dokumentací a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

2.4. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné prováděni prací existují překážky, musí to neprodleně

písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které

byly objednateli známy včetně jejich účinků.

2.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či

měněny (viz bod 9.5). Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.



3.

Předání staveniště

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy

o dílo.

4.

Doba plnění

4.1 Zahájení realizace díla: do 10 dnů od předánístaveniště.

Kompletní dokončení díla: zadavatel požaduje, aby vybraný zhotovitel této veřejné zakázky

převzal staveniště do 10 dnů od podpisu smlouvy a komplexně dokončil realizaci

předmětu plnění ve lhůtě do 1 měsíce. Kompletním dokončením díla se rozumí

dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím

protokolem.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které majivliv na technologii a kvalitu prací,

budou práce na dobu nezbytně nutnou přerušeny.

4.2 Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v prováděnídňa zavinil objednatel

" jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší moci, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem

· v případě nepříznivých klimatických podmínek.

5.

Cena

5.1. Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí

nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu Č. 1této smlouvy (dále jen ,,rozpočet"). Tento rozpočet

se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvOřÍCÍ nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH Činí 528 817,00 KČ

(slovy: pětsetdvacetosmtisÍcosmsetsedmnáct korun českých ).

DPH 21% činí 111051, 57 KČ

(slovy: jednostojedenácttisÍcpadesátjedna,57/100 korun českých)

Cena za provedeni díla včetně DPH Činí 639 868,57 KČ

(slovy: šestsettřicetdevěttisÍcosmsetšedesátosm,57/100 korun českých).
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Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové

ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2. jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍcÍ rozpočet, oznámí to

bezodkladně písemně objednateli.

5.3. Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1. této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena
jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

5.4. Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu
odlišné provedeni prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací

dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídajÍcÍ cena. O výsledné

částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena

a nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před

zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném
zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které

nejsou v souladu s touto smlouvou hradí zhotovitel.

5.7. výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6.

Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.2 Provedené práce budou fakturovány po ukončeni díla na základě zjišťovacího protokolu
odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktura musí
obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.

6.3 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům
uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle

zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku

doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí

fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé

části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.4 Fakturu uvedenou v bodě 6.2. je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami
písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla
v uplynulých 30 dnech a jejich cen, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých

položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto

oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli

fakturovat. K faktuře, obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným

postupem se nepřihKžI a objednatel není povinen v ni fakturovanou částku uhradit.

6.5 Úrok z prodlení při neplaceni ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý
den prodlenI.

7.
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Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou,
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení

a navržená zařízenÍ budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými
v předaných podkladech, zejména ve výkazu výměr stavby s názvem ,,Čáslav - Dopravní

opatřeni v jeníkovská ulici".
7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Na dodávky

a zařizenÍ a na pohyblivé části pak zhotovitel poskytuje záruku vtakové délce, jaká je
poskytnuta jejich dodavatelem.

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části
díla podle bodu 4.1.

7.4. Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatni bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstraněni.

7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 3 pracovních dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termín odstraněni vad se dohodne písemnou formou.
jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho
náklady odstranit.

8.
SpoIupůsobenI a podklady objednatele

8.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci zakázky při předání staveniště.

8.2. vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporuji-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit

pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel

od smlouvy odstoupit.

8.3. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedeni

některých prací. je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu prováděni díla.

9.

Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem

předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řIzení prací,

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro

odpadové hospodářství a nakládáni s odpady.

9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se

dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami

oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, a rozhodnutími

a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz

díla bud' vlastni, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se

zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch z použÍvání

takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této

smlouvy.

9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajÍcÍch inženýrských sítích

l



a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškozeni. Za poškození odpovídá

zhotovitel.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost

vyplynula v průběhu pracia nejsou zahrnuty v zadávací dokumentaci.

9.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařIzenI staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede

zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užÍváni a vybudováni objektů zs si zajistí

zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zs jsou zahrnuty v ceně.

9.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud

vzniknou jejím užívánkn škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.9. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo

kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedeni

kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastni náklady.

9.10. Stavba bude prováděna v blIzkosti rodinných domů. Zhotovitel je povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při prováděni prací postupovat v tomto směru

zvlášť ohleduplně a opatrně

- prostor staveniště zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajÍcÍch objektů, případná škoda jde k tíži

zhotovitele

- vždy zabezpečit bezpečný přistup do rodinných domů

- v rámci postupu stavebních prací učinit vše pro zachováni přístupu k rodinným domům,

přerušeni přístupu je možné pouze na dobu nezbytně nutnou, a to po předchozím

prokazatelném sděleni této informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni

- dodržovat při prováděni stavebních prací limit hlučnosti podle hygienických předpisů

- v případě přerušení stavebních prací z důvodu klimatických podmínek bude komunikace

uvedena do stavu tak, aby bylo možná bezproblémová sjízdnost a schůdnost této

komunikace.

10. Stavební deník

10. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny

skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektu

stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

10. 2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, lC zhotovitele

název, sídlo, lČ objednatele

název, sídlo, lČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, lČ firmy vykonávajÍcÍ technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
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seznam dokladů a úředních opatřenjtýkajÍcÍch se stavby

10. 3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím

pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní

správy.

10. 4. NesouhlasEli stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu

připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, Že s uvedeným

zápisem souhlasí.

10. 5. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku,
učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tři pracovních dnů.

10. 6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro

vypracovánídop|ňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

10. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné,
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále

jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla,
které se odchylujI od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které
v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku vÍceprácí

uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a
přesný soupis stavebních prací a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny.

Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti

pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis

v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce

vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem

o veřejných zakázkách.

10. 8. StavebnídenIk musí být stále přístupný na stavbě.

11.

PředánídAa

11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení

dohodnutou cenu.

11.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební

a montážni práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy,

závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo

objednateli.

11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky.

Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je

jeho provedeni podle smlouvy, bez vad a nedodělků.

11.4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsáni

poslednIho zápisu o předáni a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách

ý



a revizích, zápisy o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací a o smontovaném

zařízeni. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

11.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních k převzetí

díla písemně 3 dny předem.

11.6. O předáni a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předáni a převzetí díla. Povinnost

dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna

prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

11.7. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na díle až do doby podepsáni Zápisu o předáni a převzetí

objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12.

Vyklizeni staveniště

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstraněnivšech vad a nedodělků.

13.

Vlastnické právo

13.1. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předáni a převzetí.

14.

Smluvní pokuty

14.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla vtermínu dle smlouvy

o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000,- kč za každý den

prodlení.

14.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 5 pracovních dnů od předáni staveniště,

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500,- kč za každý den prodlení.

14.3. V případě prodleni zhotovitele s terminem vyklizení staveniště, postihuje objednatel

zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

14.4. V případě prodlení zhotovitele s terminem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo

dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání

a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele

smluvní pokutou ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

14.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody, kterou zhotovitel způsobil

objednateli nesplněním svých povinností, vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných předpisů či z této

smlouvy.

14.6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury, vystavené

objednatelem.

15.

Vyšší moc

k



15.1. s výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv

zpožděni nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku

a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto

zpoždění nebo nedostatků vyvolán příČinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou

ovlivnit, zahrnujicňmi, ale neomezujÍcÍmÍ se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění

nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné

události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky

nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým

při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

15 2. Zpožděni způsobená vyšší mocí prod|užuji termín plnění závazků podle této smlouvy pro

každou ze zúčastněných stran.

16.

Zvláštni ujednání

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.

16.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění Činnosti, které jsou

předmětem této smlouvy.

Zhotovitel neprodleně oznámi objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných

osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.

V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného terminu

provedení díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů

na své straně dílo nedokonči ve sjednaném terminu, může objednatel od této smlouvy

odstoupit.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel

provádí dílo v rozporu stouto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co

k tomu byl objednatelem vyzván.

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečnosti, že Město Čáslav jako orgán územní

samosprávy je povinno poskytovat informace vztahujÍcÍ se k jeho působnosti podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.4. Objednatel prohlašuje, že Město Čáslav je oprávněno, pokud postupuje podle zákona

č. 106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech

týkajÍcÍch se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně

uvedeny.

16.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách

Portálu veřejné správy v souladu se zákonem Č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

zveřejnění zajisti objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku.

17.

Závěrečná ustanovení

,b



17.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě

vyhotoveni.

17.2 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řIdi se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku České republiky.

17.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které

budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních

stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkajIcI se realizace akce, se považuji

jen za přípravné jednání.

17.5. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

17.6. Uzavřenítéto smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 203 ze dne 09.05.2017

j



Stavba: SSZ K2 Přechod Jenikovská Čáslav

výkaz výměr k 2
22017

1. DODÁVKA dle dodavatelů, například mj. množ. jed.cena dodávka montáž
CROSS Zlín, AŽD Praha
Řadič RS 4 (MR22) s triakovými spínači 42VAC, ruční ovládáni, GPS, detektory, zprovozněni, příprava připojeni na

optickou sIť, elektronické odpínáni klapátek, stmíváni LED 10/4W
12 výkonových výstupů ks 1 120000 120000
Podstavec pod řadič ks 1 7720 7720
Software dopravního řešení a nahráni dat ks 1 10000 10000

Venkovní výstroj siemens, swarco
tlačítko ELTÓĎO ks 2
LED3 návěstidlo chodecké ks 2
LED3 návěstidlo dopravní 200mm ks 6
patka návěstidla plast ks 16
AMAKO Heřmanův Městec
stožár chodecký přímý a2-2 zvýšený 70cm ks 1
stožár STa 6000 ks 1
držák návěstidla posuvný nerez 200mm ks 2
PRAKAB PRAHA
CYKY 3C x 6mm2 m 80
CYKY 4D x 1,5mm m 60
CYKY 19C x 1,5mm2 m 60
OSTATNÍ VÝROBCI
stožárová svorkovnice ks 2
zvuková návěst SZN-5 ks 2
zemnící pásek Fe-Zn m 30
trubka AROT 75mm m 100
pásek na návěstidla " DZ ks 9
spojovací materiál ks 1

Dodávka celkem

3930 7860
5700 11400
8100 48600
300 4800

6803 6803
20468 20468
2600 5200

78 6240
17 1020
98 5880

1550 3100
890 1780
43 1290
45 4500
92 828

1500 1500

268989

MONTÁŽ
montáž řadiče a venkovní výstroje ks
zapojeni kabelové sitě ks
komplexní vyzkoušení funkce ks
zapojeni zemnícIho pásku ks
úprava stávající skříně SR4/2 R26 ks
regulace a aktivace první sig. skupiny ks
regulace a aktivace další sig. skupiny mont.ploš. ks
regulace a aktivace další sig. skupiny ks
montáž dopravních značek ks

3 7700 23100
3 5900 17700
1 7800 7800
3 420 1260
1 2000 2000
1 12814 12814
1 2838 2838
1 1246 1246
2 500 1000

69758

DEMONTÁŽ
demontáž dopravních značek ks 2 200 400

400

ZEMNÍ PRÁCE
řezáni asfaltu pro výkop brň 20 210 4200
rozebíráni zámkové dlažby brň 10 140 1400
provedeni výkopu 30/60, odvoz výkopků na skládku, provedení pískového lože,provedení uložení krycí fólie a pásku,
uloženi kabelu do trubky KOPOFLEX, zhutněni brň 80 330 26400
vyčistění stávajÍcÍho protlaku bm 10 200 2000
provedení protlaků pod chodníky čp.1559,1560 brň 6 2350 14100
provedení výkopu pro stožár včetně zabetonování ks 3 1880 5640
provedeni výkopu sondážni jámy ks 5 640 3200
uvedeni výkopu do původního stavu, položeni asfaltu tloušťky 5 cm nebo
provedení zádlažby brň 30 320 9600
uvedeni výkopu do původního stavu, zhutněni, zásyp zeminou,
zatravněni terénu, zaválcování bm 80 210 16800

.



83340

DOPRAVA
použití mechanizmů a dopr. materiálu na stavbu ks
doprava kabelů při pokládce ks
montážní plošina pro montáž venkovní výstroje hoc
doprava zaměstnanců ks

3 2760 8280
1 5100 5100
5 750 3750
2 4800 9600

26730

5. OSTATNÍ NÁKLADY
Vytýčení inženýrských síti
Geometrické zaměření kabelů,stožárů
Prováděcí PD, dopravní řešeni
Přechodné dopravní značeni po dobu stavby
Trvalé vodorovné značeni V5, Vla
Dokumentace skutečného provedeni 2 parě
vedlejší náklady a rezerva
Zkušební provoz, odladění programu
výchozí technická revize
Poplatek za skládku suti

ks 1 7000 7000
ks 1 12800 12800
ks 1 12640 12640
ks 1 3450 3450
m2 7 560 3920
ks 1 6000 6000
ks 1 11240 11240
ks 1 10450 10450
ks 1 6500 6500
m3 20 280 5600

79600

Celková cena bez DPH 528817 Kč


