

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025

Objednávka: č.31 Oprava propustku v km 64,941 trati Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszőw (PKP) (část)

Objekt: SO 01 - Propustek v km 64,941

Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) - Mieroszőw (PKP) (část)

Č.	Uživatelské zařízení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemní práce

1	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	10,000	
		"převedení vody mimo objekt" 10		10,000	

2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000		
5*8				40,000		

3	129353101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně	m3	2,500		
---	-----------	---	----	-------	--	--

"čištění příkopu na výtoku" 5*1*0,5	2,500
Součet	2,500

4	124353119	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 v tekoucí vodě při LTM	m3	30,204		
---	-----------	---	----	--------	--	--

24,304	24,304
"P-64,597" 5,9	5,900

Součet	30,204
--------	--------

5	153191121	Zřízení těsnění hradičích stěn ze ztuhlé sypaniny	m3	0,640		
		1*0,8*0,8		0,640		

6	58125110	jíl surový kusový	t	1,152		
		0.64*1.8		1.152		

7	153191131	Odstranění těsnění hradičích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	0,640	
		1*0 8*0 8		0 640	

8	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	31.304
---	-----------	---	----	--------

[illegible]

9	162751139	těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	156,520	
		31,304*5		156,520	

10	167111102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně	m3	31,304		
		31.304		31.304		

11	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,086	
----	-----------	--	---	--------	--

		31,304*1,6		50,086	

12	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u řím průčelního zdíva a křídél ručně	m3	2,100	
"P-64,597" 2*(3'0,5'0,7)				2,100	

5 Komunikace pozemní

13	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	250,000		
----	------------	--	----	---------	--	--

[illegible]

14	460031212	elektromontážích s odvozem	m2	250,000		
200+50				250,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	30,204		
"odstranění nánosů na vtoku a výtoku P-64.597* 2*(5*1*0.5)				5.000		

"odstranění nánosu z trouby P-64,597" 6*0,5*0,3	0,900
"odtěžení nánosu z trouby" 3.14*0.6*0.6*21.5	24.304

Součet				30,204
16	952904131	Čištění mostních objektů - pronáchnutí odvodnění	m	25,000

16	052004151	Stavba mostních objektů - propustňový souvazeň	m	25,000	
17	052004152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m ²	4 500	

17	932504132	čištění mostních objektů - pročistění vstoku a výstoku řučie	m3	4,500	
		"čištění koryta na vstoku" 5*1*0,7		3,500	
		"čištění koryta na výstoku" 2*1*0,5		1,000	

[illegible]

18	965139111	Príplatek k očisteniu plochy za práci vo stísnenom priestore	m2	80,700	
		80,7		80,700	

19	985223210	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	2,000
998		Přesun hmot		

20	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	15,000	
----	-----------	--	---	--------	--

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady akce 250 000 - 1 500 000 Kč bez DPH
------	---

21	030001001	Zařízení stavenišť	%			
22	060001001	Územní vlivy	%			

23	70001001	Provozní vlivy	%			
Celkem						204 349 93

Umsatz	234 343,90
--------	------------

Celkem

294 349.93