

20		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	6,427		
21		998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	6,427		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady akce 250 000 - 1 500 000 Kč bez DPH

22		030001001	Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	%			
23		060001001	Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací.	%			
24		70001001	Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí.	%			

VRN3

Ostatní rozpočtové náklady

25		072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000		
----	--	-----------	---	--------	-------	--	--

zajištění bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci v místě stavebních prací mostu

Celkem

294 402,61