

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň
zastoupené

Správou veřejného statku MP

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší
objednávky, zda se jedná o fyzickou
nebo právnickou osobu a Vaše IČ,
DIČ.

Dodací lhůta: 28.02.2025

IC 00075370, DIČ CZ00075370Objednávka č. 1

Příjemce objednávky
Geo Vision, spol.s.r.o.
Brojova 16

326 00 Plzeň

IČ: 25128442
Vaše číslo u nás: 50002755
Tel.: Fax:
Mobil:

Služba/Materiál		Označení	
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	300060	Tyršova ulice - II.etapa ozelenění	
	1 Jedn.výk.	161.535,00	161.535,00
Objednávka VZ č.1048-86/70/2024, č.j.18813/2024 - "Tyršova ulice - II. etapa, PDPS".			
Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace - "Tyršova ulice v Plzni, ozelenění - II. etapa", včetně rozpočtu a soupisu prací stavby, dle přiložených technických podmínek.			
Celková hodnota v CZK			161.535,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Objednávka č. 4510081731 ze dne 30.07.2024 strana 2 z 2

Zhotovitel se zavazuje, že najím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

ředitel organizace

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu:

Právník úřadu :.....

Ředitel úřadu MMP / Tajemník

Posoudil dne:

Schválil dne:.....

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Tyršova ulice v Plzni, ozelenění - II. etapa
Projektová dokumentace k provádění stavby (PDPS)

příloha Veřejné zakázky č. 1048 - 86/70/2024

1. Předmět a účel zakázky:

Předmětem této zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby k ozelenění další části středového vegetačního pásu v Tyršově ulici na pozemku p.č. 10563/40, k.ú. Plzeň. Jedná se o úsek Tyršovy ulice mezi ulicemi Pallova a Fugnerova.

2. Podklady

® katastrální mapa, technická mapa,
e projektová dokumentace (PDPS) Plzeň, Tyršova ulice, ozelenění - I. etapa (Geo Vlslon/2021)

3. Obsah dokumentace

- o Zjištění průběhu současných inženýrských sítí
 - Geodetické zaměření řešeného území
 - Prověření možností zvětšení vegetačních ploch na úkor stávajících zpevněných manipulačních ploch (přejezdových pásů) - návrh dopravního inženýra a jeho projednání s ŘSD
 - Návrh dočasného dílcového oplocení proti odstříkující soli v zimním období včetně způsobu jeho uchycení (zabudované patky), prověření rozhledových poměrů s ohledem na umístění dočasného oplocení
- ® Návrh technologie výsadeb: alejové listnaté stromy, půdopokryvné keře a trvalky s vyšším stupněm autoregulace ve šterkovém záhonu
 - « Druhá skladba rostlin bude obdobná jako v I. etapě
 - « Návrh případné instalace protikořenujících bariér směrem k ochranným pásmům sítí technické infrastruktury
- Návrh provedení výměny půdy - skrývka stávajících půd do hloubky 0,40 a 0,80 cm dle návrhu následných výsadeb
- © Vypracování návrhu dopravně inženýrského opatření a jejích projednání s DOSS
- ® Návrh přechodného dopravního opatření po dobu provádění stavby
- ® Návrh rozvojové péče o vegetační prvky v prvních 3 letech po výsadbě
- © Soupis prací stavby ve formátu .xlsx
- ® **Oceněný soupis prací stavby** (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).
- © Projektová dokumentace bude předána i v **digitální podobě** ve **formátu .pdf**
- ® V tištěné podobě bude PDPS předána **ve 3 vyhotoveních**
- ® V průběhu zpracování PDPS zhotovitel svolá minimálně 1x **výrobní výbor** (technici SVSMP - zeleň, ÚKDI, KOM), MMP OŽP, ÚKRMP, ŘSD
- ® Zhotovitel zajistí projednání dopravního opatření za účasti dopravního inženýra KŘ PČR a zástupce RSD



Tyršova ulice středový pás v komunikaci



říjen 2022



červenec 2024

