

Objednávka č.: 1579/2024/TO/KRA

Datum vystavení:	20.08.2024
Vyřizuje:	
Oddělení:	11297703 - TO - všeob. údržba - sklad
Telefon:	
Email:	
Termín dodání:	Srpen 2024

ADRESÁT – DODAVATEL	
Název:	MZ Liberec, a.s.
Adresa:	Rudník 4 54372 Rudník
IČ:	47306581
DIČ:	CZ47306581

ŽÁDÁME O VYSTAVENÍ A ELEKTRONICKÉ ODESLÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU NA VYŘIZUJÍCÍ OSOBU NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ OD DATA USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY !

Předmět a specifikace objednávky:

CN 240 441

Název	Obj. č.	Množství	Celkem bez DPH
CU trubka 28x1 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Prořez trubek 3% 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Ag pájka 45+pasta 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kg	--
Tvarovky CU do pr.28 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Konzole jednoduchá 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Značení potrubí 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Ochranný plyn pro pájení CU trubek 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Propláchnutí rozvodu dusíkem 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Napojení na stávající rozvod 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Kulový kohout DN25 vč. šroubení 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž CU trubky 28x1 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Montáž tvarovky CU do pr.28 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž konzole jednoduchá 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž značení potrubí 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Montáž propláchnutí rozvodu dusíkem 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- bm	--
Montáž napojení na stávající rozvod 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Montáž kulový ventil DN25 vč. šroubení 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- ks	--
Odstavení části rozvodu 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--
Tlaková zkouška 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní		-- kpl	--

Zahájení, ukončení a předání 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	-- kpl	--
Přesun hmot 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	-- kpl	--
Zkoušky a revize plynových částí 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní	-- kpl	--
Celkem:		

Cena bez DPH: 62 598,00 Kč

Objednáváme u Vás dodávky a montáže rozvodů medicinálních plynů, změnu trasy zokruhování trasy rozvodu kyslíku mezi pavilony D a G v úrovni 3.NP.

za dodavatele:

za objednatele:

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začeměnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete **elektronicky vždy na vyřizující osobu.**

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem: 20.08.2024 10:21

20.08.2024 10:21:18

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 93.99.138.83