



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-008009

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky:

**D0 510 Satalice - Běchovice, podrobný geotechnický průzkum
(DUSP - MÚK Olomoucká)**

inženýrská činnost - odborná technická pomoc k podrobnému GTP

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Výstavba – inženýring s.r.o.

Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha

IČO: 04298365

DIČ: CZ04298365

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

Objednatel bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: D0 510 Satalice - Běchovice, podrobný geotechnický průzkum

(DUSP - MÚK Olomoucká), inženýrská činnost - odborná technická pomoc k podrobnému GTP

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení poskytování služeb na základě výzvy. Ukončení činnosti: do 30 dnů po dokončení doplňkového geotechnického průzkumu. Specifikace a rozsah činností je uveden v příloze „Oceněný soupis služeb“, která je nedílnou součástí této objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 204 970 / 248 014,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby provedené poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že

tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
15.08.2024 17:56:55



Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

D0 510 Satalice - Běchovice, podrobný geotechnický průzkum (DUSP - MÚK Olomoucká)

inženýrská činnost - odborná technická pomoc k podrobnému GTP

pol.	popis služby (činnosti)	hodiny	Kč/hod.	cena v Kč
A	SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI			
1	Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP - stávající projektová dokumentace stavby, projekt prací vybraného zhotovitele průzkumu			
2	Průběžná konzultace se zpracovatelem IGP, HGP a s experty zadavatele (ŘSD ČR) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky			
3	Prohlídka lokality, průběžná kontrola geodetického vytyčení vrtných bodů podle projektu			
4	Průběžná kontrola vrtných prací, případných terénních odkryvných prací, odběru vzorků zeminy a vody, vyzbrojení monitorovacích vrtů, likvidace vrtů a uvedení původního stavu			
5	Součinnost při řešení zjištěných odchylek skutečnosti v terénu od PD			
6	Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů			
7	Kontrola průběhu vrtných prací s předpokládaným harmonogramem geotechnického průzkumu			
8	Kontrola likvidace vrtů a uvedení do původního stavu			
9	Kontrola odstranění případných vzniklých škod při zajištění vrtných prací			
10	Prostudování a kontrola konceptu textové části závěrečné zprávy dodavatelů průzkumů, kontrola výsledků laboratorních testů mechaniky zemin a hornin v kontextu s dokumentací průzkumných sond			
11	Přepravní náklady - komplet	k		
12	Kontrola upřesnění předávané geotechnické dokumentace zpracované v digitální podobě a kontrola shodnosti celkového zpracování závěrečné zprávy dodavatele průzkumů GTP s tištěným vyhotovením závěrečné zprávy			
13	Závěrečné vyjádření k závěrečné zprávě zhotovitele IGP			
14	Zajištění konzultací a osobní průběžné informování objednatele o průběhu činnosti zhotovitele, zastupování objednatele v případných správních řízeních			
CELKEM				204 970,00
DPH 21%				43 043,70
CELKEM INŽENÝRSKÁ ČINNOST VČ. DPH				248 013,70