

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/26

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3055
Stavba: Pardubice - stavědlo 5 - provedení drenáže, injecktáže a oprava sociálního zázemí v 1. PP (BOZP)_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 876 462,44
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 604 057,11
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 480 519,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3055

Stavba:

Pardubice - stavědlo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1. PP (BOZP)_v. II

Místo:

Datum:

08.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 876 462,44	
01	1.etapa	1 584 384,38	
02	2.etapa	1 066 733,07	
03	VRN	225 344,99	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice - stavědlo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1.
PP (BOZP)_v. II
Objekt:
01 - 1.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 584 384,38	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 584 384,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - stavědlo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1. PP (BOZP)_v. II

Objekt: 01 - 1.etapa

Místo: Datum: 08.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 584 384,38

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - stavebdo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1.
PP (BOZP)_v. II
Objekt: 01 - 1.etapa

Místo: Datum: 08.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 584 384,38

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	5,060		0,00
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	36,750		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	6,072		0,00
4	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,072		0,00
5	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	6,072		0,00
6	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,072		0,00
7	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámců dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	14,000		0,00
8	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000		0,00

Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP							
9	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000		0,00

Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP							
10	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	8,000		0,00

Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00							

11	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	37,500		0,00
12	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	6,072		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	28,046		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	12,000		0,00
15	K	721174043.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	36,000		0,00
16	K	721174044.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	42,000		0,00
17	K	721174045.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	24,000		0,00
18	K	721194104.1	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000		0,00
19	K	721194105.1	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000		0,00
20	K	721194109.1	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000		0,00
21	M	55161841	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	1,000		0,00
22	K	721226511.1	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000		0,00
23	K	721290111.1	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	114,000		0,00
24	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	775,911		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00
25	K	722175002.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	63,000		0,00
26	K	722175003.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	45,000		0,00
27	K	722175004.1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	120,000		0,00
28	K	722181231.1	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	63,000		0,00
29	K	722181232.1	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	165,000		0,00
30	K	722190401.1	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	25,000		0,00
31	K	722232045.1	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
32	K	722290234.1	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	228,000		0,00
33	K	722290246.1	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	228,000		0,00
34	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1 809,275		0,00
D 725			Zdravotechnika - zařízeníové předměty				0,00
35	K	725110811.1	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		0,00
36	K	725112171.1	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000		0,00
37	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000		0,00
38	K	725210821.1	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000		0,00
39	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	2,000		0,00
40	K	725211602.1	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000		0,00
41	K	725211701	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00
42	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000		0,00
43	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000		0,00
44	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
45	K	725244523	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
46	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	3,000		0,00
47	K	725532118	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 120 l / 3 kW	soubor	1,000		0,00
48	K	725813111.1	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	16,000		0,00
49	K	725820801.1	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000		0,00
50	K	725821329.1	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	2,000		0,00
51	K	725822613.1	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	6,000		0,00
52	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	1,000		0,00
53	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	1,000		0,00
54	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	10,000		0,00
55	K	725860811.1	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	13,000		0,00
56	K	725861101.1	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	6,000		0,00
57	K	725862113.1	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000		0,00
58	K	725865311.1	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		0,00
59	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízeníové předměty v objektech v do 6 m	%	1 286,627		0,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
60	K	735419125	Montáž konvektoru s osazením na konzoly dl do 1600 mm	soubor	12,000		0,00
61	M	735 01	konvektor 500w	ks	5,000		0,00
62	M	735 02	konvektor 1000w	ks	3,000		0,00
63	M	735 03	konvektor 2500w	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	998735311	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v do 6 m	%	103,240		0,00
D 751			Vzduchotechnika				0,00
65	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000		0,00
66	M	42914118	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a zpožděný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,000		0,00
67	K	751398041.1	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	1,000		0,00
68	M	42972901	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	1,000		0,00
69	K	751510042.1	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	3,000		0,00
70	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	81,976		0,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00
71	K	762511273	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	21,060		0,00
72	K	762511294	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	19,780		0,00
73	K	762523942	Doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m2	15,000		0,00
74	K	762527812	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	15,000		0,00
75	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	493,218		0,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00
76	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	10,250		0,00
77	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	163,500		0,00
78	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,200		0,00
79	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	200,200		0,00
80	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	179,700		0,00
81	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	197,670		0,00
82	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	179,700		0,00
83	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	2 135,941		0,00
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00
84	K	766 01	D+M kuchynské linky	m	4,000		0,00
85	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000		0,00
86	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	8,000		0,00
87	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	2,000		0,00
88	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	4,000		0,00
89	K	766660711	Montáž dveřních křidel jednokřídlových dokování závěsů na univerzální zárubeň	kus	42,000		0,00
90	M	54932007	závěs dveřní šroubovací 60mm se závitem M8 s hřebem	100 kus	0,042		0,00
91	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	14,000		0,00
92	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	14,000		0,00
93	M	54964102	vložka cylindrická 29+40	kus	14,000		0,00
94	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	14,000		0,00
95	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	14,000		0,00
96	K	766663916	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva - seřiznutí křídla	kus	11,000		0,00
97	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	48,000		0,00
98	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm	m	4,000		0,00
99	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	22,000		0,00
101	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	2,000		0,00
102	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	4,000		0,00
103	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	16,000		0,00
104	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	1 963,588		0,00

D		771	Podlahy z dlaždic				0,00
105	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	21,520		0,00
106	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	21,520		0,00
107	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	21,520		0,00
108	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	25,800		0,00
109	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	21,520		0,00
110	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	21,520		0,00
111	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,000		0,00
112	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	12,800		0,00
113	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	21,520		0,00
114	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	544,194		0,00

D		776	Podlahy povlakové				0,00
115	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	115,440		0,00
116	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	42,740		0,00
117	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	115,440		0,00
118	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	158,180		0,00
119	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	158,180		0,00
120	M	28411151	PVC vinyl heterogenní zátěžová tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,70mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	215,000		0,00
121	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	153,400		0,00
122	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	153,400		0,00
123	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	176,410		0,00
124	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	2 983,138		0,00

D		781	Dokončovací práce - obklady				0,00
125	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	122,000		0,00
126	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	122,000		0,00
127	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000		0,00
128	K	781131241	Izolace pod obklad těsníci pásy vnitřní kout	kus	1,000		0,00
129	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	122,000		0,00
130	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	21,250		0,00
131	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	122,000		0,00
132	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	140,300		0,00
133	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	70,000		0,00
134	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	13,000		0,00
135	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	4,000		0,00
136	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	122,000		0,00
137	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	2 045,216		0,00

D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
---	--	-----	----------------------------	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	21,000		0,00
139	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	21,000		0,00
140	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,000		0,00
141	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	21,000		0,00
142	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice - stavědlo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1.
PP (BOZP)_v. II
Objekt:
02 - 2.etapa

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 066 733,07	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 066 733,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - stavědlo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1. PP (BOZP)_v. II

Objekt: 02 - 2.etapa

Místo: Datum: 08.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 066 733,07
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Pardubice - staveňlo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1. PP (BOZP)_v. II

Objekt: 02 - 2.etapa

Místo: Datum: 08.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 066 733,07

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1	K	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa	m3	0,360		0,00
2	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	3,000		0,00
3	M	59321140	překlad železobetonový RZP plný 1190x240x190mm	kus	3,000		0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	689,900		0,00
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	16,250		0,00
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	73,500		0,00
7	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	73,500		0,00
8	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	689,900		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	271,450		0,00
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	271,450		0,00
11	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,000		0,00
12	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	350,000		0,00
13	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	25,000		0,00
14	K	977132112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 60 do 90 mm	kus	96,000		0,00
15	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	689,900		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,046		0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	336,552		0,00
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	28,046		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

19	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	22,367		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

20	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000		0,00
21	K	741 00	odborne sestavení rozvaděče	kpl	1,000		0,00
22	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	147,000		0,00
23	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	147,000		0,00
24	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	1,000		0,00
26	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	25,000		0,00
27	M	34141358	vodič propojovací mrazuvzdorný jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (CMA) 1x10mm2	m	28,750		0,00
P			Poznámka k položce: CMA, průměr vodiče 6,8mm				
28	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	150,000		0,00
29	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	172,500		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,1mm				
30	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	1 230,000		0,00
31	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	500,000		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
32	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	85,000		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 11,2mm				
33	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	730,000		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
34	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	10,000		0,00
35	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	11,500		0,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 16,1mm				
36	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	85,000		0,00
37	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	273,000		0,00
38	K	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	91,000		0,00
39	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000		0,00
40	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		0,00
41	M	R741210001	dodávka materiálu pro rozvadec	ks	1,000		0,00
42	K	741210833	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	kus	1,000		0,00
43	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	56,000		0,00
44	M	34539010	přístroj spínače jednonásobného, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	56,000		0,00
45	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	56,000		0,00
46	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	13,000		0,00
47	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	13,000		0,00
48	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	22,000		0,00
49	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	35,000		0,00
50	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	91,000		0,00
51	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	35,000		0,00
52	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	20,000		0,00
53	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	37,000		0,00
54	M	741 02	modus brs	ks	22,000		0,00
55	M	741 03	modus fitp	ks	6,000		0,00
56	M	741 04	modus kx	ks	9,000		0,00
57	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	17,000		0,00
58	M	741 01	MODUS USAL	ks	17,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000		0,00
60	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	28,000		0,00
61	K	741813002	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V	kus	5,000		0,00
62	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	2 797,995		0,00
63	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
64	K	R002	Průkaz způsobilosti UTZ	kpl	1,000		0,00
65	K	R003	Projektová dokumentace elektroinstalace skut provedení	kpl	1,000		0,00
66	K	R004	demontaz stavajících rozvadeců	kpl	2,000		0,00
67	K	R005	provizorní přípojka pro kancelář	kpl	1,000		0,00

Poznámka k položce:

projizorní přípojně místo pro přemístěnou kancelář z rozvadec 1p09

- vyvedení kabeláže cca 10m

- zakončeno 4ks zásuvek

- doplnění jističe do stav rozvaděče 16A

- přípojný bod na rozvaděč v případě nemožnosti doplnění jističe

vyspecifikuje investor

P

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

68	K	784111013	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	689,900		0,00
69	K	784171001	Ólepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	175,000		0,00
70	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	180,000		0,00
71	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	689,900		0,00
72	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	879,850		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice - stavědlo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1.
PP (BOZP)_v. II
Objekt:
03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			225 344,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	225 344,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - stavědlo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1.
PP (BOZP)_v. II

Objekt: **03 - VRN**

Místo: Datum: 08.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		225 344,99
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - stavědlo 5 - provedení drenáže, injektáže a oprava sociálního zázemí v 1.
PP (BOZP)_v. II

Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 08.08.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 225 344,99

D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	26 511,175		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	26 511,175		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4860904

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 447b6b5e-3af8-4e19-91b7-d74f225b69a3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.08.2024 07:22:00



a2f530b3-c8a4-4b87-a5d7-0ad0d7ff4452