



MC22P0049075

číslo smlouvy objednatele: SD 00055/2017 číslo smlouvy zhotovitele: 005/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

„Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou“

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem,
[redacted]
IČO: 00240915
DIČ: CZ00240915

a

Zhotovitel: WIZYR s.r.o.
Hostýnská 520/14, 108 00 Praha 10 - Malešice
zastoupený: Mykhaylo Shtodler
ve věcech smluvních a technických: Mykhaylo Shtodler
[redacted]
IČ: 01860798
DIČ: CZ01860798
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 212592

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

Na základě usnesení 64. zasedání RMČ dne 28. 6. 2017 (bod 7) a Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zn. P22 5883/2017 ORS 03 ze dne 3. 7. 2017 se zhotovitel zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou**“ v rozsahu dle oceněného výkazu výměr, který je její nedílnou součástí a tvoří přílohu č. 1 smlouvy, dále dle PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení zpracované v 08/2016 Ing. Pavlem Jeřábkem z firmy „sinpps s.r.o.“, IČ: 62584332, a dle podmínek uvedených ve stavebním povolení č.j. P22 4073/2017 OV 04 ze dne 9.5.2017. Součástí předmětu díla je dopravní značení stavby, zajištění zařízení staveniště, odvoz a likvidace vybouraných hmot na skládku.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 80 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele. Do doby plnění se započítává i doba nutná k zajištění dopravního značení stavby a zařízení staveniště.

IV. Cena díla a platební podmínky:

1. Cena za díla je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během provádění díla, včetně poplatků za skládku, dopravního značení stavby a zajištění zařízení staveniště.

2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení stavby z důvodu na straně objednatele.

Cena díla bez DPH: 2 289 534,48 Kč

DPH 21 %: 480 802,20 Kč

Cena díla vč. DPH: 2 770 336,48 Kč

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce, a to až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.

5. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek specifikovaný dle položek uvedených v oceněném výkazu výměr.

6. Zálohy objednatel neposkytuje.

7. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

V. Předání díla

Dílo bude předáno protokolárně. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

VI. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel sdělí písemně (e-mailem) zhotoviteli datum, kdy byla smlouva zveřejněna v registru smluv a nabyla tak účinnosti.

2. Předání staveniště bude provedeno objednatelem nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis.
3. Zhotovitel provede pouze práce v rozsahu odsouhlaseného soupisu prací, další požadavky nad rámec odsouhlaseného soupisu prací budou řešeny samostatně dodatkem k této smlouvě.

VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 200,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) uzavřít ke dni podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba díla činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání stavby objednateli bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník.
3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
5. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny Díla odpovídající rozsahu rozpracování.
6. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatelem.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejích příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele.

V Praze dne 12. 7. 2017

za objednatele:



V Praze dne: 22. 06. 2017

za zhotovitele:

WIZYR s.r.o. ①
IČO: [redacted] 0798

Mykhaylo Shtodler
Jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Název objektu
Název části

Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou,
Praha 114 - Hájek u Uhříněvsi

JKSO

EČO

Místo

Praha 22

IČ

DIČ

00240915

CZ 00240915

01860798

CZ01860798

Objednatel

Městská část Praha 22

Projektant

Sinpps s.r.o.

Zhotovitel

WIZYR s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

46-2016

Sinpps s.r.o.

20.6.2017.

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	412 819,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště			50 000,00											
2		Montáž	1 214 065,28	9	Bez pevně podl.		0,00	14	Projektové práce			0,00											
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy			30 000,00											
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy			30 000,00											
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní			0,00											
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00											
7	ZRN (ř. 1-6)		1 626 884,28	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)			110 000,00											
20	HZS		552 650,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady			0,00											

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

WIZYR s.r.o.

Datum a podpis

22.06.2017

Razítko

WIZYR s.r.o. ①

IČO

00240915

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	2 289 534,28
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	2 289 534,28 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 770 336,48

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou, Praha 114 - Hájek - Uhřetěves
Objekt: 0
Část:
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 22
Zhotovitel: WIZYR s.r.o.
Datum: 20.6.2017.

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 859 884,28
1	Zemní práce	332 566,80
2	Vsakovací trativod	38 862,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	106 745,10
5	Komunikace pozemní	437 140,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 812,50
8	Trubní vedení	277 852,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	332 300,00
SAN	Sanace podloží v tl. 300 mm (při nedosažení předepsané tl. 2)	117 934,60
DZ	Dopravní značení	45 075,00
998	Přesun hmot	67 588,56
997	Přesun sutě	102 007,72
N00	Nepojmenované práce	319 650,00
N01	Nepojmenovaný díl	319 650,00
	Celkem	2 179 534,28

ROZPOČET

Savba: Prodloužení chodníku v ulici Pod Markétou, Praha 114 - Háječek u UHřetěvsi
Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 22

Zhotovitel: WIZYR s.r.o.

Datum: 20.6.2017.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 859 884,28	258,960		133,147	
	D	1		Zemní práce				332 565,80	0,000		132,819	
1	K	231	112051113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvím D kmene do 400 mm	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
2	K	231	112201114	Odstránění patkové D do 0,5 m v rovině a svahe 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	2 875,00	8 625,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
3	K	221	113106121	Rozběrání dlažeb komunikací pro péči z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	20,000	45,00	900,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
4	K	221	113107131a	Odstránění podkladu pl do 50 mm z betonu prostého ručně pneumatickým nářadím tl 150 mm (pro SC u obrub) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	85,000	451,00	29 315,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
5	K	221	113107142a	Odstránění podkladu pl do 50 mm žvýkaných ručně, pneumatickým nářadím tl 100 mm (pro ACL u obrub) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	102,000	121,00	12 342,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
6	K	221	113107141a	Odstránění podkladu pl do 50 mm žvýkaných ručně pneumatickým nářadím tl 50 mm (pro ACO u obrub) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	139,000	96,00	13 344,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
7	K	221	113107131b	Odstránění podkladu pl do 50 mm z betonu prostého ručně pneumatickým nářadím tl 150 mm (stávající ke sjezdů) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	90,000	451,00	40 590,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
8	K	221	113107142b	Odstránění podkladu pl do 50 mm žvýkaných ručně pneumatickým nářadím tl 100 mm (stávající ke sjezdů) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	90,000	121,00	10 890,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
9	K	221	113107141b	Odstránění podkladu pl do 50 mm žvýkaných ručně pneumatickým nářadím tl 50 mm (stávající ke sjezdů) - odvoz na skládku + skládkovné	m2	90,000	96,00	8 640,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
10	K	221	113107122	Odstránění podkladu pl do 50 mm z kamenná drceného tl 200 mm (stávající ke sjezdů, dovlážen na plát)	m	90,000	315,00	28 350,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
11	K	221	113201112	Vyrubání obrub betonových silničních odělníkových	m	50,000	119,00	5 950,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
12	K	001	121101103	Sejmouti omítky s příměstským na vzdálenost do 250 m (meziúponie TAM + ZPĚT)	m3	26,000	52,00	1 352,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
13	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 3 objemu do 100 m3 (výrase pro kci chodníku a sjezdů) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	92,000	135,00	12 420,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
14	K	001	122201109	Příplatek za lepištví u odkopávek v hornině tl. 1 až 3 (výrase pro kci chodníku a sjezdů)	m3	92,000	23,00	2 116,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
15	K	001	132201101a	Houbení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3 (pro obruby) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	28,000	509,00	14 252,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
16	K	001	132201109a	Příplatek za lepištví k houbení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3 (pro obruby)	m3	28,000	138,00	3 864,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
17	K	001	132201101b	Houbení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3 (pro obruby) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	19,000	509,00	9 671,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
18	K	001	132201109b	Příplatek za lepištví k houbení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3 (pro obruby)	m3	19,000	138,00	2 622,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
19	K	001	132201201	Houbení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3 (pro palisády) - odvoz na skládku + skládkovné	m3	25,000	299,00	7 475,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
20	K	001	132201209	Příplatek za lepištví k houbení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 (pro palisády)	m3	25,000	19,00	475,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
21	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů/sypání z horniny tl. 1 až 4	m3	164,000	211,00	34 604,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
22	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopů/sypání z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x km)	m3	2 460,000	14,00	34 440,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
23	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	262,400	117,00	30 700,80	0,00000	0,00000	0,000	21,0
24	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	464,000	24,50	11 368,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
25	K	001	181301102	Rozproštění omítky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	170,000	28,30	4 811,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
	D		2	Vsakovací trativod				38 882,00	44,190		0,000	
26	K	001	181102302-2	Úprava dna výkopu dle želez. se zhutněním	m2	50,000	26,10	1 305,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
27	K	221	564211112	Podklad nebo podšyp ze šitékloplu SP tl 60 mm	m2	50,000	33,50	1 675,00	0,12144	0,00000	0,000	21,0
28	K	221	918726122b	Grotenálie pro odvrtní, separaci a filtraci reálná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	250,000	34,80	8 700,00	0,00047	0,00000	0,000	21,0
29	K	311	R-21450211	Zřízení výpěně rýh bez drenážního potrubí šitéklem	m	185,000	81,20	15 022,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
30	M	MAT	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	39,000	320,00	12 360,00	1,00000	0,00000	0,000	21,0
	D		3	Svislé a komplotní konstrukce				106 745,10	83,833		0,000	
31	K	231	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prku přes 0,5 do 1 m	kus	406,000	135,00	54 810,00	0,06702	0,00000	0,000	21,0
32	M	MAT	R-284120	Betonová palisáda typu např. Best - Kádrt betonová příloha 18X12X60 cm	kus	406,000	91,00	36 946,00	0,03650	0,00000	0,000	21,0
33	K	221	91691121a	Lože pod obrubky, krajiny nebo palisády z betonu C16/20nXF1	m3	5,000	2 451,10	12 255,50	2 25534	0,00000	0,000	21,0
34	K	221	564231111	Podklad nebo podšyp ze šitékloplu SP tl 100 mm	m2	51,000	53,60	2 733,60	0,20240	0,00000	0,000	21,0
	D		5	Komunikace pozemní				147 140,00	86,808		0,000	
35	K	221	564831111	Podklad ze šitékloplu SD tl 100 mm (nová ke sjezdů)	m2	180,000	81,90	14 742,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
36	K	221	567122111a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) tl 100 mm (nová ke sjezdů)	m2	180,000	201,10	36 198,00	0,00000	0,00000	0,000	21,0
37	K	221	596212210a	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (nová ke sjezdů)	m2	180,000	216,80	39 024,00	0,10362	0,00000	0,000	21,0
38	M	MAT	592452080	dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x8 cm	m2	180,000	316,20	56 916,00	0,13000	0,00000	0,000	21,0

Společnost: 50. úsečník

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suchá	Hmotnost suchá celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	K	221	5545851111b	Podklad ze štrkové štěrku SD II 150 mm (nová kce chodníku)	m2	170,000	121,00	20 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
40	K	221	598211110a	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (nová kce chodníku)	m2	170,000	215,80	36 686,00	0,08425	0,00000	0,00000	0,000
41	M	MAT	592452180	dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x6,5x6 cm spotřeba: 50 kusů/m2	m2	170,000	259,00	44 030,00	0,13000	0,00000	0,00000	0,000
42	K	221	564061111	Podklad ze štrkové štěrku SDa II 200 mm (plná kce vozovky - přípojka UV)	m2	25,000	184,00	4 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
43	K	221	586212210b	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací II 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (šlepečké pásy - sjízdy z tarvaného BD)	m2	27,000	231,00	6 237,00	0,10362	0,00000	0,00000	0,000
44	M	MAT	R-451170	dlažba zámková PROMENÁDA šlepečka 20x10x8 cm sedá spotřeba: 50 kusů/m2	m2	27,000	415,00	11 205,00	0,14600	0,00000	0,00000	0,000
45	K	221	586211110b	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (šlepečké pásy - chodník z šedé BD)	m2	3,000	215,00	645,00	0,08425	0,00000	0,00000	0,000
46	M	MAT	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA šlepečka 20x10x6 cm barevná spotřeba: 50 kusů/m2	m2	3,000	499,00	1 497,00	0,14500	0,00000	0,00000	0,000
47	K	221	587122114a	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) II 150 mm (plná kce vozovky - přípojka UV)	m2	25,000	273,00	6 825,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
48	K	221	573111112a	Poskládání žvýčny infiltrace s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (plná kce vozovky - přípojka UV)	m2	25,000	18,60	465,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
49	K	221	585135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) II 50 mm s do 3 m (plná kce vozovky - přípojka UV)	m2	25,000	280,00	7 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
50	K	221	573231106a	Poskládání žvýčny spojovací ze směsi stmelené v množství 0,30 kg/m2 (plná kce vozovky - přípojka UV)	m2	25,000	5,50	137,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
51	K	221	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) II 60 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (plná kce vozovky - přípojka UV)	m2	25,000	319,00	7 975,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
52	K	221	573231106b	Poskládání žvýčny spojovací ze směsi stmelené v množství 0,30 kg/m2 (plná kce vozovky - přípojka UV)	m2	25,000	5,50	137,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
53	K	221	577134111a	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) II 40 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (plná kce vozovky - přípojka UV)	m2	25,000	268,00	6 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
54	K	221	587122114c	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) II 150 mm (u obrub)	m2	65,000	269,00	17 485,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
55	K	221	573111112b	Poskládání infiltrace z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 (u obrub)	m2	65,000	18,60	1 209,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
56	K	221	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) II 70 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (u obrub)	m2	102,000	346,00	35 292,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
57	K	221	573231106c	Poskládání žvýčny spojovací ze směsi stmelené v množství 0,30 kg/m2 (u obrub)	m2	176,000	5,50	968,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
58	K	221	577134111b	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) II 40 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (u obrub)	m2	139,000	234,00	32 526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
59	K	221	587122114b	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC II) II 150 mm (nová kce sjízdy)	m2	0,000	261,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
60	K	221	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrek s 20 mm II 40 mm pro těsnící zátku v žvýčném krytu	m	250,000	121,00	30 250,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,000
61	K	221	589141111	Vyplnění spár mezi sádkovými díly žvýčnou zátkou (TPZ)	m	250,000	49,00	12 250,00	0,00360	0,00000	0,00000	0,000
62	K	221	919111111-1	Řezání dlaždic spár s 4 mm II do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	50,000	109,00	5 450,00	0,00001	0,00000	0,00000	0,000
63	D	6		Uprava povrchu, podlahy a osazování výplní	m2	125,000	14,50	1 812,50	0,015	0,00000	0,00000	0,000
64	K	221	892311111	Trubní vedení	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	0,42568	0,00000	0,00000	0,000
65	M	MAT	286517870	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením míže TEGRA 425 - línová deska míže 425/40T čtverec WALIN, kód výrobce: RF000370W	kus	1,000	5 610,00	5 610,00	0,09540	0,00000	0,00000	0,000
66	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením polopou TEGRA 425 - poklop línový 425/40 - plný válná llna WALIN, kód výrobce: RF000341W	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	0,42080	0,00000	0,00000	0,000
67	M	MAT	286517780		kus	1,000	5 871,00	5 871,00	0,03800	0,00000	0,00000	0,000
68	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího lince, šoupátka nebo hydrantu	kus	1,000	817,00	817,00	0,31108	0,00000	0,00000	0,000
69	M	MAT	422913520	poklop línový typ 504-kupátkový	kus	4,000	1 121,00	4 484,00	0,01330	0,00000	0,00000	0,000
70	K	221	R1.1	Zřízení kompletu nové uliční vpustí ve přípojku, výkopu, pažení, montáže, zášypu na pláň, vyznačení vozůžky, dodání kompletu UV, dodání ost. materiálu, odvozu, přesunu lhot a skádkového (napojení na řad v houbce cca 2 m) - specifikace UV die TZ	kus	3,000	80 000,00	240 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
71	K	221	R27	Demonáž míže, rámu, příp. vyrovnávacího prstence stávající uliční vpustí a odvozu sudi	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
72	K	001	R50b	Úprava tělesa stávající uliční vpustí (rektifikace, poklop revizní šachy RS1 DN600 včetně dodání plastového poklopu A15 a ostatního materiálu)	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
73	K	221	916231213	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	95,000	215,00	20 425,00	0,12550	0,00000	0,00000	0,000
74	M	MAT	592175090	Osazení chodníkového obrubníku betonového stejného s boční optrou do lože z betonu C16/20n XF1	kus	190,000	55,00	10 450,00	0,02400	0,00000	0,00000	0,000
75	K	221	916241213	obrubník univerzální typu např. BEST LINEA 150x8x25 cm, přírodní	m	185,000	215,00	39 775,00	0,14067	0,00000	0,00000	0,000
76	M	MAT	R-603750	Osazení obrubníku kamenného stejného s boční optrou do lože z betonu C16/20nXF1 obrubník kamenný příčný, (BSM) žula, OPF 15x25 1 km = 104 kg	m	185,000	1 170,00	216 450,00	0,10400	0,00000	0,00000	0,000
77	K	221	919735111	Řezání sávkového žvýčného krytu II do 50 mm	m	200,000	51,00	10 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
78	K	221	919735112	Řezání sávkového žvýčného krytu II do 100 mm	m	200,000	65,00	13 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
79	K	221	919735113	Řezání sávkového žvýčného krytu II do 150 mm	m	200,000	110,00	22 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,000

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	K	001	122302201b	Sanace podlaží v tl. 300 mm (při nedosažení předepsaného Etd(2))	m3	56,000	248,00	117 934,80	0,259	0,00000	0,000	0,000
81	K	001	122302209b	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 (40% uvažované plochy pláňe) - odvoz na skládku - skládkovně	m3	56,000	25,00	1 400,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
82	K	001	162701105c	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 4 za leptost	m3	56,000	215,00	12 040,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
83	K	001	162701109c	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů skupiny z horniny tř. 1 až 4 (odvoz na skládku)	m3	940,000	15,00	12 600,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
84	K	001	171201211c	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopů skupiny z horniny tř. 1 až 4 ZKO 1000 m přes 10000 m (15x km)	t	89,600	121,00	10 841,60	0,00000	0,00000	0,000	0,000
85	K	001	181102202c	Poplatek za uložení odpadu ze znečištění na skládce (skládkovně)	m2	185,000	25,00	4 625,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
86	K	001	181102202c	Uprava pláňe podlaží v zářezech se zhuňčením	m2	370,000	117,00	43 290,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
87	K	001	919726122	Podlaží ze šlekové SD 8 150 mm (2x SDA tř. 032)	m2	550,000	35,00	19 250,00	0,00047	0,259	0,00000	0,000
88	K	001	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci nečistot nemá hmotnost do 300 g/m2	m2	550,000	35,00	19 250,00	0,00047	0,259	0,00000	0,000
89	K	001	919726122	Dopravní značení	kus	4,000	280,00	1 120,00	0,00000	0,00000	0,000	0,000
90	K	001	914111111	Odstaňování značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000	250,00	1 000,00	0,00070	0,003	0,00000	0,000
91	K	001	404440040	Montáž svídel dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupky nebo korzolu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00210	0,002	0,00000	0,000
92	K	001	404442320	Značka dopravní svídel reflektivní AL 3M A1 - A30, P1, P4 700 mm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	0,00310	0,009	0,00000	0,000
93	K	001	914511112	Značka svídel reflektivní AL - 3M 500 x 500 mm	kus	3,000	650,00	1 950,00	0,11241	0,337	0,00000	0,000
94	K	001	404452350	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	800,00	2 400,00	0,00250	0,008	0,00000	0,000
95	K	001	R-915121111a	sloupček AL60 - 350	m	20,000	16,00	320,00	0,00015	0,003	0,00000	0,000
96	K	001	R-915121111b	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry přerušované	m	185,000	16,00	2 960,00	0,00015	0,028	0,00000	0,000
97	K	001	R-915131111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry souvislé	m2	20,000	120,00	2 400,00	0,00060	0,012	0,00000	0,000
98	K	001	R-915221112c	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m	20,000	100,00	2 000,00	0,00065	0,013	0,00000	0,000
99	K	001	R-915231112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm přerušované retroreflexní	m	185,000	100,00	18 500,00	0,00065	0,120	0,00000	0,000
100	K	001	R-915611111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní souvislé	m2	20,000	300,00	6 000,00	0,00260	0,052	0,00000	0,000
101	K	001	R-915621111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	205,000	5,00	1 025,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
102	K	001	998	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	20,000	30,00	600,00	0,00001	0,000	0,00000	0,000
103	K	001	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	258,960	145,00	37 549,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
104	K	001	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun do 5000 m	t	258,960	21,00	5 438,16	0,00000	0,000	0,00000	0,000
105	K	001	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun ZKO 5000 m (5x)	t	1 294,800	19,00	24 601,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
106	K	001	997211511	Presun sítě	t	133,147	180,00	23 966,46	0,00000	0,000	0,00000	0,000
107	K	001	997211519	Vodorovná doprava sítí po suchu na vzdálenost do 1 km (odvoz veškeré stavební sítě na skládku)	t	3 195,528	11,00	35 150,81	0,00000	0,000	0,00000	0,000
108	K	001	997221815	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy sítí (24x km)	t	54,803	210,00	11 508,63	0,00000	0,000	0,00000	0,000
109	K	001	997221845	Poplatek za uložení odpadu ze znečištění na skládce (skládkovně)	t	57,194	380,00	21 733,72	0,00000	0,000	0,00000	0,000
110	K	001	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	21,150	110,00	2 326,50	0,00000	0,000	0,00000	0,000
111	K	001	997221551a	Vodorovná doprava sítí ze sypekých materiálů do 1 km (staveništní doprava - mezidoposune TAM)	t	41,600	35,00	1 456,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
112	K	001	997221551b	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy sítí ze sypekých materiálů (5x km; staveništní doprava - mezidoposune TAM)	t	208,000	11,00	2 288,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
113	K	001	997221551b	Vodorovná doprava sítí ze sypekých materiálů do 1 km (staveništní doprava - mezidoposune ZPĚT)	t	41,600	31,00	1 289,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
114	K	001	997221559b	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy sítí ze sypekých materiálů (5x km; staveništní doprava - mezidoposune ZPĚT)	t	208,000	11,00	2 288,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
115	K	001	N00	Nepojmenované práce	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
116	K	001	N01	Nepojmenovaný díl	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
117	K	001	R10.2	Statistická záznamová kroužková vlnová protokola (kontrola únosnosti pláňe Etd(2) = min. 45MPa)	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
118	K	001	R12	Aktualizace projektu DIO	m	55,000	710,00	39 050,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
119	K	001	R12	Výkresy křížů a výřezů (kontrola únosnosti pláňe Etd(2) = min. 45MPa)	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
120	K	001	R26	Výkresy křížů a výřezů (kontrola únosnosti pláňe Etd(2) = min. 45MPa)	km	0,400	5 000,00	2 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
121	K	001	R29	Montáž plastové dílny chránící do DN150 vč. dodání, zemních prací, obehování t 100 mm, skládkovně se zhuňčením zásepem -	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
122	K	001	R23	Kamerová prohlídka JV a jejích přípojek	km	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
123	K	001	R4	Výběr stávajících inženýrských sítí	km	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
124	K	001	R4	Documentace skutečného provedení stavby (DSPS)	km	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
125	K	001	R7	Zaměření skutečného provedení	km	1,000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
126	K	001	R9.1	Niklady DIO (realizace; montáž, demontáž, instalace, denní obsluha světelných návěstí, apod.) vč. drobných stavebních úprav -	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
127	K	001	R9.1	CELKEM				2 179 534,28		258 960	133 147	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Papís	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10

Poznámka: Některé položky v soupisu prací jsou agregované, tzn. jejich celkové ohodnocení musí obsahovat veškeré související činnosti
Fakturace bude prováděna dle skutečných výměr na stavbě



Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 8603220947

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

WIZYR s.r.o.

Zastoupená:

Bohdan Sas, statutární orgán

IČO: 01860798

se sídlem / bydlištěm: Hostýnská 520, č. or. 14, 108 00 Praha - Malešice, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.



(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:
P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
5. **Doba trvání pojištění**
Počátek účinnosti dodatku: 5.11.2016
Výroční den počátku pojištění: 04.12.

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 3.12.2025 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmů způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- zámečnictví, kovoobráběčství
- montáž, opr., revize a zkoušky plynových zařízení
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obratu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu nad částku 12 000 000 Kč

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícimu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Pojistění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné

Celkové roční pojistné před úpravou

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období

Jiná sleva / přírážka

Celkem sleva / přírážka



Celkové roční pojistné po úpravě

Pojistné za pojistné období

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 39 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. **Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:**
k 04.12.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.



ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7. **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 4.11.2016

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (ziskatele): Jan Pícha
 Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci
 Ziskatelské
 Telefonní číslo
 Email: bohu

Registrační číslo

Podpis

Podpis pojistníka