

Kontrolní rozpočet**Projektová dokumentace oprava střechy a okapů SO č. 032 Letiště Čáslav**datum: **Budova č. 032**

P.Č.	Popis	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH
1	<p>Stavebně technický průzkum provedení střešního pláště a konstrukce střechy budovy SO č. 032, návrh opatření k odstranění nedostatků, vad a poruch. Prohlídka šikmé a ploché střechy části budovy o zastavěné ploše zhruba 680 m². Zaměření a zakreslení stávajícího stavu střešního pláště, dřevěné nosné konstrukce, odvodnění a hromosvodu do formálně odpovídající stavební vykresové dokumentace.</p> <p><i>(Provedení prohlídky konstrukce střechy, potřebných sond do souvrství střešního pláště, odebrání vzorků materiálu, vypracování protokolů a výkresů stávajícího stavu. Porovnání stávajícího stavu se stavební dokumentací a platnými normami. Vypracování písemné zprávy a variantních návrhů opatření); 1. etapa dle SOD</i></p>			
2	<p>Vypracování stavební projektové dokumentace pro ohlášení stavby (resp. pro vydání stavebního povolení) a projektové dokumentace pro provádění stavby k provedení udržovacích prací, vedoucí k odstranění nedostatků, vad a poruch střechy nad částí objektu SO č. 032. v areálu CE 01-06-17 na pozemku č. st. 4068 v k. ú. Čáslav.</p> <p><i>(Návrh a posouzení opravy střešního pláště a střešní konstrukce, včetně variantního návrhu pláště z těžké skládané krytiny a statického posouzení nosné dřevěné konstrukce krovu. Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení (povolení) dle § 105 odstavce 8. pro stavbu dle § 104 odstavce 1. písmene j) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, vše dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vypracování položkového soupisu prací, včetně výkazu výměr, v ceníku ÚRS Praha (oceněný i neoceněný) pro potřeby soutěže veřejné zakázky); 1. etapa dle SOD</i></p>			
3	<p>Autorský dozor projektanta na stavbě <i>(předpoklad 30 hodin AD na staveništi při kontrolních dnech, vypracování dokumentace skutečného provedení); 2. etapa dle SOD</i></p>			
Celkem v Kč bez DPH				243 000,00
DPH 21 %				51 030,00

P.Č.	Popis	MJ	počet MJ	cena v Kč bez DPH
Celkem v Kč vč. DPH				294 030,00

