

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové smlouvy: 09EU-005519 s názvem
Archeologický dohled staveb, okres Česká Lípa
(dále jen „Rámcová smlouva“)
Číslo dílčí objednávky: 09EU-005780

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Liberec

Adresa: Správa Liberec
Zeyerova 1310
460 55 Liberec
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Labrys, o.p.s.
Sídlo: Hloubětínská 16/11
198 00 Praha 9
IČO: 27573486
DIČ: CZ27573486

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové smlouvy. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí smlouvou výslovně neupravená stanovuje Rámcová smlouva.

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy u Vás objednáváme:

Zajištění archeologického dohledu nad prováděním zemních prací při budování silnice I/9 Svor.

Místo dodání: I/9 Svor

Termín dodání: Od předání staveniště probíhá archeologický dohled po celou dobu stavby

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 133 800,-

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová smlouva

Počet vyhotovení: 3x Závěrečná zpráva

Výchozí podklady: Koordinační situace stavby, Technická zpráva

Staničení: I/9 Svor, km 0,00 – 1,876

S kým jednat: [REDACTED]

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Příloha: Položkový rozpočet

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Položkový rozpočet

XXXX Svor, I-9 Svor, etapa 2, dohled						
Ceny jsou uvedeny bez DPH		Sazebník platný od 1.1.2024				
Profese	Kód	Kč/hod	Pracovníků/ks	Kontrol/dnů	Počet hodin (km)	Náklady v Kč
I. mzdové náklady						
Archeolog (dohled)	ArT		1	12	36	Kč
Terénní technik	VeT		1	15	120	Kč
					Celkem	Kč
II. další přímé náklady	Kód	Kč/hod				
Ošření a zpracování nálezů	Kon		1	1	3	Kč
Inventarizace a dokumentace	Dog		1	1	3	Kč
Nálezová zpráva	Arp		1	1	3	Kč
					Celkem	Kč
III. cestovné	Kód	Kč/stavba				
cena phm	Dop		1	1	3	Kč
					Celkem	Kč
Celkem:						133 800,00 Kč

Labrys o.p.s.
Hloubětínská 16/11
198 00 Praha 9
V Praze dne 30.07.2024

