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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací — dokumentace

Název akce: Provozní budova LS Stříbro — IV. NP — stavební úpravy

Druh realizace: rekonstrukce

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení pro provádění stavby

Místo stavby: Na Vinici 1453, pozemek p.č. st. 2934v k.ú. Stříbro

Obec s rozšířenou působností: Stříbro Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu: v současné době se jedná o bytovou jednotku 4+kk v hrubéstavbě. Ve 4. NP

se využívá pouze inspekční pokoj, který není součástí bytové jednotky. Stropní konstrukce je

nezateplená a současná SDK konstrukce nevyhovující. Elektroinstalace a vodoinstalace nedodělaná.

ŽB konstrukce vykazuje statické poruchy.

Popis návrhu a požadavků investora: , s _

Požadujeme navrhnout funkční startovací bytovou jednotku 2+kk s odděleným měřením spotřeby

energií. Dále rozšíření inspekčního pokoje o 2 ložnice.

V rámci stavebních úprav budou odstraněny statické poruch na ŽB konstrukci, výměna a doplnění SDK

konstrukce včetně zateplení. Úprava elektroinstalace a vodoinstalace, kompletní zařízení koupelny, wc

a kuchyně včetně zřizovacích předmětů a spotřebičů. Budou dokončeny povrchové úpravy na zdech i

podlaze. Bytová jednotka bude osazena samostatným plynovým kotlem na vyhřívání.

Bude zpracován rozpočet stavby a soupis prací dle URS v rozsahu dleplatné legislativy. m-

Součástí projekčních prací bude i plnění inženýrské činnosti tj. zajištění kompletní dokladové části

projektové dokumentace včetně všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, resp.

zajištění úplné dokumentace pro vydání stavebního povolení..

V rámci smluvních povinností zhotovitele bude i výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

Předpokládaný náklad na stavbu: 1.400 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30. 9. 2024

Termín odevzdání projektové dokumentace: 31. 11. 2024

Termín vyřízení inženýrské činnosti: 31. 12. 2024

Projekt bude vyhotoven v 6 tištěných paré a 1x v elektronické podobě na CD/flash disk

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení podle S 94a stavebního zákona

je stanoven v příloze č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. +

. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Společná projektová dokumentace pro povolení stavby, realizaci stavby a pro výběrové řízení bude

obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako

realizační dokumentace.

- © Průvodní zpráva
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- © Souhrnná technická zpráva

- © Situační výkresy

- © Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

- © Dokladová část

- © Průvodní zpráva

- © Celkový popis stavby - celkové urbanistické a architektonické řešení, zákl. charakteristika objektů,

zákl. charakteristika technických a technologických zařízení

- © Zásady organizace výstavby

- © Situační výkresy - situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 1 000

- celkový situační výkres stavby a koordinační situace v měřítku 1 : 200

- © Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení,

- © Dokladová část

- závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy

- vyjádření, souhlasy dotčených fyzických a právnických osob

- ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování

dokumentace Výsledky projednání budou zapracovány do projektové dokumentace.

- © Ekonomická část (plně v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.)

- rekapitulace nákladů
- krycí list
- položkový rozpočet oceněný (needit.- pdf) a neoceněný (edit. - doc, xls)

- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtuajejich popis)

PD bude dále rozšířena o požadavky investora - budou zapracovány do popisu prací a následně do

rozpočtu v ZRN - oddíl Vedlejší a ostatní náklady (VON):

- veškeré zkoušky a revize vnějších i vnitřních instalaci nutné pro předání a převzetí stavby

(revize elektro, revize plynovodu, tlaková zkouška těsnosti vnitřního vodovodu, tlaková zkouška těsnosti

topení, apod.),
- dokumentace skutečného provedení stavby.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení $ 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů

dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízeni

a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-ii požadavek zpracovat detail patřící do realizační

dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace

Ostatní požadavky:
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- © Odpovědný projektant plně odpovídá za soulad všech částí projektové dokumentace (TZ,

výkresy, VV, rozpočet).

-© Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených

stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického

řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- © Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností

zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci. Zda je stavbu možnérealizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se

o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická

zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností

během realizace dila přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy

zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- © Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je

možno vystavit fakturu.

- © Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné — formát *.pdí.,

- editovatelné — formát *.doc, *.xIs, *.dwg).

- © Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP,

výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- © Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich

odstranění.

- © Rozpočet a výkaz výměr budou vyhotoveny s použitím ceníkových kódů jednotlivých položek.

U jednotlivých položek bude v poznámce uveden přesný popis a umístění staničení.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele

stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 1. 5. 2024 dne: 1. 5. 2024

Investor: Lesy ČR s.p. Zpracovatel:

 

TSI OR západní ČechyLesní správce LS Stříbro
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CENOVÁ KALKULACE DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) DLE PLATNÝCH

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

ZMĚNA DISPOZICE NAVRŽENÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VE 4NP SÍDLA LČR VE STŘÍBŘE

KALKULACE DLE UNIKA:

Předpokládané náklady na obnovu = 1,4 mil.Kč , , ,

Kategorie funkčních částí staveb OBČANSKÝCH, BYTOVÝCH A ZDRAVOTNICKÝCH, pásmo IL.

C(min) = 166.400,- Kč C(max) = 195.100,- Kč

C = 180.750,- Kč

Zabezpečení vstupních podkladů: IČ2% 3.615,- Kč
PČ 1% 1.808,- Kč

Projekční práce — JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT: IČ3% 5.423,- Kč

PČ 42% 75.915,- Kč

6 PARÉ (VÝTISKY DOKUMENTACE) 12.000,- Kč
8.500,- KčPOŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ __ |

ROZPOČET vč. VÝKAZU VÝMĚR DLE ZÁKONA 134/2016 Sb. a aktualizace
původního rozpočtu 25.000,- Kč

CELKEM BEZ DPH 132.261,- Kč

Zhotovitel není plátce DPH.

V celkové ceně stavby je započítán rovněž inženýring vč. konzultací s investorem. Cenová nabídka

byla vypracována dle sazebníku UNIKA pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových

prací a inženýrských činností 2023 - 2024.

Sazba na dozory 1 450 Kč/ kontrolní den, 10 kontrolních dní = 1 450 x 10 = 14 500Kč.

Termíny plnění

- © Do 30.11.2024 konzultace s investorem v rozpracovanosti | -

Do 31.12.2024 odevzdání projektové dokumentace v rozsahu dokumentace jednostupňové

vč. vyjádření dotčených orgánů

S pozdravem

Ing. Jiří Olejník

Blížejov 187, 345 45 Blížejov

IČ 87125099

 



Příloha - Cenová rozvaha

A) Změna dispozice navržené bytové jednotky ve ANP sídla LČR ve Stříbře

- © Odstranění statických poruch žb. konstrukce ve 4NP 200.000,-

- © Zateplení podkroví včetně řešení tepelných mostů 100.000,-

- © Oprava SDK (odstranění příček, výměna SDK apod.) 120.000,-

- © Úpravy na rozvodech kanalizace a vod. vč. zař. předmětů 80.000,-

- © Úpravy elektroinstalace silnoproud 70.000,-

- © Úpravy elektroinstalace slaboproudu včetně EZS 50.000,-

- © Stavební práce - koupelna 250.000,-

- © Stavební práce — ostatní malba, seřízení oken, kontrola

- © provedení rozvodů a stavebních prací dle původní PD, apod.

 

200.000.-

- © Úpravy rozvodů plynovodu včetně vytápění 100.000,-

- © Podlahové krytiny - lina, dlažba 150.000,-

- © Kuchyňská linka vč. spotřebičů 80.000,-

1.400.000,-Celkem




