


# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	III/33914 Vlastějovice- Pertoltice	Objednatel:	KSÚS SK, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00066001/CZ00066001
Druh stavby:	oprava silnice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita ( staničení ):	4,345-4,800km	Zhotovitel:	Silnice Čáslav- Holding a.s.	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Termín výstavby :	r.2024	ZO za KSÚSSK		Podpis ZO:	
Zdroj financování :	BÚ	Zpracoval:		Datum:	20.06.2024

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 376 187,18	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		1 376 187,18	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 376 187,18</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>1 376 187,18</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>288 999,31</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>1 665 186,49</b>

	Objednavatel:	Zhotovitel :
	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis