
A B C
HSV Dodávky 810 867,93 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

810 867,93 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 810 867,93

810 867,93 170 282,27 981 150,20

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Objednavatel: Zhotovitel :

Základ 0%

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Zdroj financování : BÚ Zpracoval: Datum: 20.06.2024

Termín výstavby : r.2024 ZO za KSÚSSK: Podpis ZO:

Lokalita ( staničení ): 7,233-7,540km Zhotovitel: Silnice Čáslav- Holding a.s. IČ/DIČ: 25261282/CZ25261282

Druh stavby: oprava silnice Projektant: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: III/3399 Vlastějovice- Pavlovice Objednatel: KSÚS SK, příspěvková organizace IČ/DIČ: 00066001/CZ00066001


