



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 ŠUMPERK

IČ: 03938760

DIČ: [REDACTED]

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

MUZB/42489/2024/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Bohdana Smrčková

TELEFON:

583 468 111

E-MAIL:

posta@muzabreh.cz

DATUM:

15. 8. 2024

Objednávka č. 63/8/24/8000

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) včetně inženýrské činnosti, položkového rozpočtu a výkazu výměr na akci "Stavební úprava úseku od stávajícího železničního mostu po křižovatku Skalička a Rudolfovo, ve městě Zábřeh" v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cílem je návrh funkčního řešení pro stávající automobilovou dopravu včetně zřízení nového chodníku, který umožní důstojné využití daného prostoru s ohledem na finanční náročnost.

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnou legislativou v době objednání (stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, platné ČSN a TP). Projektová dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.).

Zpracování soupisu prací a výkazu výměr musí v plném rozsahu odpovídat ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb.

V případě prodlení zhotovitele s odevzdáním řádně provedeného díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo právních předpisů.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši až 0,5 % z celkové ceny bez DPH díla za každý i započatý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této objednávky na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Kalkulace ceny:

- zpracování projektové dokumentace (DÚR+DSP),
PC - projekční činnost ... 49.000,- Kč
- IC - inženýrská činnost (DÚR+DSP) ... 19.000,- Kč
- položkový rozpočet a výkaz výměr ... 9.000,- Kč

Celkem bez DPH ... 77.000,- Kč

Celkem s DPH ... 93.170,- Kč

Kompletace, tisk a doprava je zahrnuta v ceně

Termíny plnění:

- zahájení prací ... září 2024
- odevzdání PD vč. dokladové části ... listopad 2024
- odevzdání rozpočtu a výkazu výměr ... 30 dnů od nabytí právní moci společného povolení, popř. dle dohody s objednatelem v případě, že nebude společné povolení možné získat

Bude odevzdáno: 4x tištěné paré a 1x elektronicky na CD/DVD (*.pdf, textové a tabulkové části také ve formátech *.doc(x), *.xls(x), výkresy ve formátu *.dwg nebo *.dgn, dokladová část ve formátu *.pdf nebo *.jpg).

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.PD/DÚR+DSP/ Stavební úprava úseku od stáv.žel.mostu po křiž. Skalička x Rudolfovo	1		77 000,00	93 170,00
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				93 170,00

Převzme: Ing. Dalibor Bartoň
telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín dodání:

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 63/8/24/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 19..08..2024...

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

Ing. Zdeněk Vitásek

U tenisu 2625/1

787 01 Šumperk

IČ: 039 38 760, DIČ: [redacted]

Ing. Dalibor Bartoň

vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

22 19 61 21 0 0 0 1199 0 6025 0

Správce rozpočtu: [redacted]

CENOVÁ NABÍDKA

VĚC:

- dokumentace pro společné povolení stavby (DÚR+DSP)
- inženýrská činnost pro vyřízení dokladové části (DÚR+DSP)
- položkový rozpočet a výkaz výměr

AKCE:

**STAVEBNÍ ÚPRAVA ÚSEKU OD STÁVAJÍCÍHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU, PO
KŘIŽOVATKU SKALIČKA A RUDOLFOV, VE MĚSTĚ ZÁBŘEH**

UCHAZEČ:

ING. ZDENĚK VITÁSEK
U tenisu 2625/1, 787 01 ŠUMPERK
IČ: 03938760

DATUM:

2024-08-13

PŘEDMĚT NABÍDKY VČETNĚ CENY

Dle mailové výzvy zadavatele a grafického vymezení dané lokality:

Město Zábřeh
Masarykovo nám. 510/6, 789 01 ZÁBŘEH
IČ: 00303640
DIČ: CZ00303640

Zpracovatel dokumentace zajistí:

- a) zpracování dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) včetně inženýrské činnosti. Cílem je návrh funkčního řešení pro stávající automobilovou dopravu včetně zřízení nového chodníku, který umožní důstojné využití daného prostoru s ohledem na finanční náročnost. Jedná se o zpevněnou plochu, kde dojde k posunu stávajících svodidel včetně stávajících sloupů veřejného osvětlení, kde na veřejné osvětlení bude projekt, který je součástí cenové nabídky.
- b) dokladová část bude zajištěna v rozsahu pro vydání společného povolení
- c) položkový rozpočet a výkaz výměr

Cena neobsahuje práce a výkony:

- *zaměření není součástí cenové nabídky (je k dispozici starší zaměření, které se dá využít)*
- *úhrada správních poplatků a související inženýrské činnosti*
- *možné geologické průzkumy a monitoring stávajících inženýrských sítí*
- *geologický a hydrogeologický průzkum*
- *hlukové a rozptylové studie*
- *dendrologický průzkum*
- *architektonický průzkum*
- *archeologický průzkum*
- *a neuvedené související průzkumy*

Pokud dojde k dotčení sítí ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o. a CETIN a.s., ŠPVs a.s. má toto vliv na termín a cenu plnění, bude řešeno samostatným dodatkem objednávky (smlouvy) po vyjádření společností. Přeložky sítí těchto společností jsou zpracovávány jejich rámcovými projekčními společnostmi.

Kalkulace ceny

- zpracování dokumentace pro stavební povolení (DÚR+DSP)
PC - projekční činnost – cena **49 000 Kč**
- IC - inženýrská činnost (DÚR+DSP) – cena **19 000 Kč**
- položkový rozpočet a výkaz výměr – cena **9 000 Kč**

Celkem bez DPH 77 000 Kč

Celkem s DPH 93 170 Kč

Kompletace, tisk a doprava je zahrnuta v cenové nabídce!

Zpracovatel PD

- ✓ Zpevněné plochy – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby – Ing. Zdeněk Vitásek (autorizace ČKAIT 1202000)
- ✓ Veřejné osvětlení - autorizovaný technik v oboru elektro - Milan Vician (autorizace ČKAIT 1201695)

Termíny plnění:

Zahájení prací:

září 2024

Odevzdání dokumentace pro společné povolení včetně dokladové části: *listopad 2024*


Odevzdání rozpočtu a výkazu výměr:

*30 dnů od nabytí právní moci
pro společné povolení*

Datum: 2024-08-13

Podpis/Razítko:

ING ZDENĚK VITÁSEK
U TENISU 1
787 01 ŠUMPERK
IČ: 03938760



KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Autorizovaná osoba: Ing. Zdeněk Vitásek - č. autorizace 1202000

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 34584

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Zdeněk Vitásek

jméno a příjmení

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1202000

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 21. 6. 2013

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT