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S M L O U V A  O  D Í L O  

n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  a  
i n ž e n ý r s k á  č i n n o s t  

Zpracování projektové dokumentace – Revitalizace objektu Kounice č.p. 613 
 
DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 
 
Město Horní Slavkov 
se sídlem:   Dlouhá 634, 357 31 Horní Slavkov 
IČO:    00259322 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  27-862175349/0800 
zastoupeno:  Alexandrem Terekem, starostou města 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
 
CENTRA STAV s.r.o. 
sídlo:    Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov 
IČO:    252 47 107 
DIČ:    CZ 252 47 107 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  0862350389/0800 
zastoupený:    Ing. Leoš Ledvina 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12532. 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 

 
 
PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a 

schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a 

b) Zhotovitel je vybraným zhotovitelem veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace – 

Revitalizace objektu Kounice č.p. 613“; a 

c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 

kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 

předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této 

 

S M L O U V Y  O  D Í L O 

(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) 
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I. Předmět smlouvy a podmínky plnění smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, 

sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve 

výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje architektonickou studii, 

projektovou dokumentaci pro sloučené územní stavební povolení (dále jen „PD DUR+DSP“)   projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PD DPS“) a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s 

veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně 

závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem. Předmětem plnění díla je projektová 

činnost, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru v souvislosti s revitalizací objektu Kounice č.p. 13 

ve městě Horní Slavkov. 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 

a) Zpracování architektonické studie 

b) Zpracování PD DUR+DSP 

c) Zpracování PD DPS 

d) Inženýrská činnost 

e) Výkon autorského dozoru 

 

Projektová dokumentace ve všech stupních bude členěna na tyto stavební objekty: 

- SO 01 bytové jednotky, provozovny a stavební úpravy budovy 

- SO 02 snížení energetické náročnosti budovy 

- SO 02 parkovací plochy 

 

Projektová dokumentace bude zpracována podle metodiky SBToolCZ vydané Českým vysokým učením 

technickým v Praze, která je dostupná na adrese https://mmr.gov.cz/getattachment/Evropska-unie/Narodni-

plan-obnovy/1-vyzva-Financni-podpora-na-pripravu-projektu-v-so/Dokumenty/Priloha-c-14-Manual-

hodnoceni-SBTCZ-pro-bytove-dom/SBToolCZ-Bytove-domy.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf  

 

Projektová dokumentace musí splnit dle SBTool alespoň bronzový certifikát za pomoci těchto kritérií: 

• min. 8 bodů v hodnocení kvality prostředí 

• min. 5 bodů v sociálních kritériích 

• min. 1 bod v hodnocení ekon. efektivity 

• min. 25 bodů v celkovém hodnocení kvality 

 

Zhotovitel vyhotoví hodnocení SBTools v rámci zpracování projektu (nikoliv certifikaci). 

 

Dílem se rozumí především: 
a) Zpracování architektonické studie, jejímž výsledkem budou minimálně tři verze stavebních úprav objektu 

Kounice č.p. 613. 
- Bude provedeno zaměření stávajícího stavu potřebného pro zpracování studie a následně projektové 

dokumentace; 
- Budou vyčísleny předběžné náklady pro každou verzi stavebních úprav. 

 
b) Zpracování sloučené projektové dokumentace DUR+DSP (dále jen „DUR+DSP“) v minimálním rozsahu 

stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně 
rozpočtů a výkazů výměr. 

- Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů 
položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných 
kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány 

- Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován v členění do etap a do oddílů dle systému společnosti ÚRS CZ 
a.s., IČO 47115645. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu orf (Obecný 
Rozpočtový Formát) – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu xlsx. 
Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy; 

https://mmr.gov.cz/getattachment/Evropska-unie/Narodni-plan-obnovy/1-vyzva-Financni-podpora-na-pripravu-projektu-v-so/Dokumenty/Priloha-c-14-Manual-hodnoceni-SBTCZ-pro-bytove-dom/SBToolCZ-Bytove-domy.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://mmr.gov.cz/getattachment/Evropska-unie/Narodni-plan-obnovy/1-vyzva-Financni-podpora-na-pripravu-projektu-v-so/Dokumenty/Priloha-c-14-Manual-hodnoceni-SBTCZ-pro-bytove-dom/SBToolCZ-Bytove-domy.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://mmr.gov.cz/getattachment/Evropska-unie/Narodni-plan-obnovy/1-vyzva-Financni-podpora-na-pripravu-projektu-v-so/Dokumenty/Priloha-c-14-Manual-hodnoceni-SBTCZ-pro-bytove-dom/SBToolCZ-Bytove-domy.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
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- Rozpočty budou rozděleny dle podmínek poskytovatele dotace (např. uznatelné, neuznatelné, hlavní, 
vedlejší výdaje projektu); 

- Součástí bude i zajištění plánu BOZP ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 
c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) v minimálním rozsahu 

stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně 
rozpočtů a výkazů výměr. 

- DPS bude splňovat požadavky ZZVZ, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb a bude 
zpracována v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů; 

- Provedení veškerých potřebných průzkumů, včetně jejich analýzy a vyhodnocení; 
- DPS bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u 

neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení 
tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace 
stavby zajistit případné zpracování dodavatelské dokumentace a následně provést vlastní realizaci 
stavby. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení 
množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 
potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé 
stavby, včetně uvedení požadavků na jakost; 

- Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů 
položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných 
kódů (katalog P9) – agregované položky nebudou používány. Položky, které je také nutno zapracovat 
položkově do výkazů výměr a rozpočtu (s ohledem na ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů): 

 Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů, 
 Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby, 
 Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) – položkově rozepsat 

jednotlivé zkoušky, 
 Veškeré revize (elektro, plyn atd.) – položkově rozepsat jednotlivé revize, 
 Úklid dokončené stavby (např. položky ÚRS CZ a.s., 952901111 a 952901114) a jejího okolí, 
 Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění 

staveniště, bezpečnostní tabulky), 
 Zpracování návrhů provozních řádů příslušných zařízení dodavatelem stavby; 

- Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován v členění do etap a do oddílů dle systému společnosti ÚRS CZ 
a.s., IČO 47115645. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou expedovány ve formátu orf (Obecný 
Rozpočtový Formát) – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů, nebo ve formátu xlsx. 
Souhrnný rozpočet nebude obsahovat položku rezervy; 

- Součástí bude i zajištění plánu BOZP ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 
d) Provedení kompletního výkonu související inženýrské činnosti, jejímž výsledkem bude získání všech 

potřebných veřejnoprávních povolení, stanovisek a vyjádření, potřebných k realizaci stavby podle 
projektové dokumentace a v rámci realizace stavby samotné, to jest zejména: 

- Zastupování zadavatele v řízení před všemi příslušnými orgány a institucemi, ať již státními, nestátními, 
správními či orgány místní samosprávy včetně podání kompletních žádostí, jakož i zajištění veškerých 
vyžádaných doplnění; 

- Zastupování zadavatele před všemi dalšími subjekty dotčenými realizací stavby; 
- Projednání stavby na příslušném stavebním úřadě za účelem vystavení potvrzení o nenutnosti vydání 

platného povolení stavby v rámci stavebního řízení. O tomto zpracovat potvrzení a zajistit potvrzení 
příslušným stavebním úřadem nebo zajištění případného ohlášení stavby nebo stavebního povolení. 

 
e) Zajištění výkonu autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby v rozsahu: 

 účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby; 

 poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 
dokumentace; 

 posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 
stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby 
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včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 
oproti dokumentaci stavby; 

 operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 
dokumentací stavby; 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace; 

 účast při předání stavby; 

 poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 
výstavby s dokumentací stavby; 

 koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací 
na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace. 

 
Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor projektanta stavby s těmito podmínkami autorského 
dozoru: 

 úhrada ceny za výkon autorského dozoru bude probíhat na základě jednotné hodinové sazby a 
skutečně odpracovaných hodin v rámci autorského dozoru, které budou odsouhlaseny 
objednatelem; 

 v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí zhotovitel v průběhu stavby pravidelnou účast 
příslušných zástupců zhotovitele na kontrolních dnech, přičemž objednatel zajistí, aby potřebné 
předměty projednání byly v případě možností časově směřovány právě na tyto kontrolní dny; 

 autorský dozor projektanta stavby bude dále vykonáván na vyzvání objednatele po celou dobu 
realizace stavby (je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně každé dva 
týdny). Objednatel vyzve zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou k provádění 
autorského dozoru. Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí výzvy objednatele zajistit 
příslušné činnosti autorského dozoru ve lhůtě nejpozději do pěti pracovních dní od doručení 
písemné výzvy k výkonu autorského dozoru nebo od telefonické či mailové výzvy k výkonu 
autorského dozoru. V případě havárie, nebo v případě výskytu okolností ohrožujících dodržení 
termínů realizace stavby, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu autorského 
dozoru telefonicky či mailem a v tomto případě zajistí zhotovitel příslušné činnosti autorského 
dozoru pro objednatele nejpozději do dvou pracovních dní od doručení výzvy, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak; 

 zhotovitel na základě předchozího požadavku objednatele vykoná v rámci autorského dozoru 
po vzájemné dohodě obou stran i činnost nad rámec činností sjednaných k výkonu autorského 
dozoru. Jedná se např. o konzultace u zhotovitelů dílčích částí stavby nebo výrobků pro stavbu, 
projektové řešení změn stavby z důvodů neležících na straně zhotovitele apod. Rozsah, způsob 
provedení a cena prací provedených zhotovitelem v rámci autorského dozoru, budou předem 
dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem; 

 k vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude 
podepisován oprávněným zástupcem objednatele ve věcech technických nebo pověřenou 
osobou k výkonu technického dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o 
provedených výkonech autorského dozoru minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu 
a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den konečného 
předání stavby pro vystavení konečné faktury; 

 podmínkou úhrady autorského dozoru v plné výši objednatelem je splnění všech úkonů a 
činností; 

 podkladem a nutnou podmínkou pro vystavení konečné faktury bude protokol o úplném 
naplnění všech úkonů a činností vyplývající zhotoviteli z této smlouvy, potvrzený zástupcem 
objednatele ve věcech smluvních. 

 
 
1.3. Kompletní architektonická studie v počtu 6 pare v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí – formáty 

docx, xlsx, pdf) 

1.4. Kompletní DUR+DSP, výkazy výměr a výstupy z inženýrské činnosti budou předány zadavateli v počtu 8 pare 
v tištěné podobě a 3 nosičů s elektronickou verzí – formáty docx, xlsx, pdf a dwg). Dále budou expedována 
2 pare tištěné verze rozpočtové části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtů 
a souhrnného rozpočtu v nezměněném formátu xml (uniXML), přičemž popis formátu a způsob ocenění je k 
dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz 

1.5. Kompletní DPS, výkazy výměr budou předány zadavateli v počtu 8 pare v tištěné podobě a 3 nosičů s 
elektronickou verzí – formáty docx, xlsx, pdf a dwg). Dále budou expedována 2 pare tištěné verze rozpočtové 
části a souhrnného rozpočtu včetně 1 nosiče s elektronickou verzí rozpočtů a souhrnného rozpočtu v 



5 

nezměněném formátu xml (uniXML), přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na 
webu www.unixml.cz. 

1.6. Zhotovitel vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předá objednateli v počtu 3 
pare a 3 nosičů s elektronickou verzí. 

1.7. Zhotovitel poskytne objednateli odborné konzultace k projektové dokumentaci v rámci zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele stavby, a to především formou vypracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve smyslu § 98 a 99 ZZVZ, a to do dvou (2) pracovních dnů od obdržení znění žádosti, pokud 
se se objednatelem nedohodne jinak. Je-li součástí odpovědi zhotovitele i provedení jakékoliv změny v 
soupisu stavebních prací, pak je v rámci součinnosti zhotovitele sjednáno i předání nové, upravené verze 
soupisu, pro něž platí podmínky stanovené smlouvou. 

1.8. Součástí všech projektových dokumentací dle této výzvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace 
(dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel 
dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým 
archivním číslem, číslem pare, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami v 
souladu s ustanovením zák. č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace 
budou číslovány. 

1.9. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná pro další 
práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další 
využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. 

1.10. Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci mající příslušnou odbornou kvalifikaci. 
1.11. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději 

do 14 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy. 
1.12. O průběhu projednání bude dodavatel pravidelně informovat zadavatele v rámci výrobních výborů. 

Postupy v rámci zpracování projektové dokumentace budou průběžně konzultovány s objednatelem a před 
odevzdáním odsouhlaseny na výrobních výborech. Výrobní výbory budou konány v místě sídla objednatele, 
nebo případně distanční formou dle domluvy smluvních stran. Interval výrobních výborů bude min. 1 x za 14 
kalendářních dnů nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Organizaci těchto výborů a pořizování zápisů bude 
zajišťovat zhotovitel. 

 

II. Cena díla a platební podmínky 

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. mimo činnosti dle odst. 1.2 písm. 

a) až d) této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu: 

Cena bez DPH  550 000,- Kč 

DPH 21%   115 500,- Kč 

------------------------------------------------------------------- 

Cena včetně DPH  665 500,-  Kč 

(dále jen „Cena“).  

 

2.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za výkon autorského dozoru (činnosti dle čl. I odst. 1.2 písm. 

e) smlouvy) dohodnutou úplatu ve výši: 

 

Cena bez DPH za 1 hodinu výkonu AD bez DPH  650,- Kč 

DPH 21%         136,50 Kč 

------------------------------------------------------------------- 

Cena včetně DPH za 1 hodinu výkonu AD  786,50 Kč 

 

2.3 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy 

vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění 
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vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru 

obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nebude po dobu do ukončení díla předmětem 

zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, 

finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny.  

2.4 Cena bude objednatelem zhotoviteli hrazena (s výjimkou úhrady za autorský dozor) po splnění každého 

dílčího plnění dle čl. I. smlouvy na základě faktur vystavené zhotovitelem a prokazatelně předané 

objednateli. Objednatel je povinen přijmout elektronickou fakturu, v takovém případě upřednostňuje 

elektronickou fakturu ve formátu ISDOC zaslanou na monika.volfova@hornislavkov.cz, případně do 

datové schránky ID: pm6bqn3. 

2.5 Faktury budou mít splatnost třicet (30) dní ode dne řádného předání objednateli. Ve faktuře zhotovitel 

uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Faktura dle tohoto článku 

smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o DPH a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

2.6 Zjistí-li objednatel do 30 dní po řádném protokolárním předání a převzetí části nebo celého díla, že dílo 

má vady, a zhotovitel již fakturu vystavil, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit. Fakturu je 

zhotovitel oprávněn vystavit až po odstranění vad. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této 

smlouvy bude postupováno podle čl. V. smlouvy.  

2.7 Cena dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami 1x měsíčně na 

základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem a předaných objednateli, včetně objednatelem 

odsouhlasených výkazů odpracovaných hodin. Výkaz odpracovaných hodin je povinen zhotovitel 

předložit objednateli vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je 

předkládán výkaz odpracovaných hodin. Objednatel je povinen odsouhlasený výkaz odpracovaných 

hodin předat zhotoviteli do 5 pracovních dní poté, co mu byl předán zhotovitelem, nebo ve stejné lhůtě 

oznámit zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí a uvést, se kterými údaji nesouhlasí a v jakém 

rozsahu. V případě, že objednatel oznámí zhotoviteli, že s předloženým výkazem nesouhlasí, je 

zhotovitel povinen hodnověrným způsobem doložit údaje, se kterými objednatel nesouhlasí, a vyhotovit 

nový výkaz odpracovaných hodin, který bude obsahovat pouze údaje, se kterými objednatel neprojevil 

souhlas, nebo které zhotovitel hodnověrně doložil a předložit jej objednateli k odsouhlasení. V případě 

nesouhlasu objednatele s novým výkazem bude postupováno obdobně dle tohoto odstavce. 

2.8 Smluvní strany se dohodly, že součástí ceny dle čl. II odst. 2.2 smlouvy jsou veškeré náklady zhotovitele 

vynaložené zhotovitelem při uskutečňování činnosti výkonu autorského dozoru dle čl. I. této smlouvy, tj. 

zejména náklady na administrativní práce, poplatky spojům, využívání výpočetní techniky, využívání 

osobního vozidla apod., pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. 

2.9 Náklady na správní poplatky za vydání rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, vynaložené nezbytně a 

prokazatelně zhotovitelem v přímé souvislosti s plněním jeho závazků z této smlouvy, budou 

zhotovitelem přefakturovány objednateli po jejich odsouhlasení objednatelem dle skutečnosti 

s doložením kopií dokladů o těchto nákladech. 

2.10 Cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části 

budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele. 

2.11 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen 

bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel 

v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního 

šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě 

smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného 

plnění dobrovolně správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně objednatelem 

správci daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. 

mailto:monika.volfova@hornislavkov.cz
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její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném 

poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen 

objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce 

daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet 

zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

 

III.  Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.2 písm. 

e) smlouvy) v těchto termínech: 

 Zpracování a předání architektonické studie:  do 31.12.2024 

 Zpracování a předání DUR+DSP:   do 30.6.2025 

 Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci: do 30.9.2025 
 Předání DPS:     30.11.2025         

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že architektonická studie a projektová dokumentace musí být před jejím 

protokolárním předáním a převzetím odsouhlasena objednatelem. Objednatel je povinen se k 

předložené architektonické studii a projektové dokumentaci vyjádřit do 5 pracovních dní od jejího 

předložení zhotovitelem. Pokud se objednatel v tomto termínu k projektové dokumentaci nevyjádří, má 

se za to, že je odsouhlasena. 

3.3 Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

IV. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami 

v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 

výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit 

vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla 

přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a 

podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na 

které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede podzhotovitel 

s odpovídající odbornou způsobilostí. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 

mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.  

4.3 Při výkonu autorského dozoru se zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, 

které zjistil při uskutečňování výkonu autorského dozoru při realizaci předmětné stavby nebo které zjistil 

i mimo rámec této činnosti, a jenž by mohly mít vliv na zadání pokynů a/nebo změnu pokynů 

objednatele. 

4.4 Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou, se může zhotovitel odchýlit 

pouze v případě, je-li to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se 
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zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně 

informovat do tří (3) pracovních dní ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů 

objednatele došlo. 

4.5 Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí autorského dozoru s odbornou péčí a chránit 

zájmy objednatele. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při plnění úkolů 

podle této smlouvy zjistí. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor dle této smlouvy osobně. Zhotovitel je oprávněn nechat 

se při výkonu autorského dozoru předmětné stavby zastoupit třetí osobou pouze po předchozím 

písemném souhlasu objednatele. 

4.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí 

díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému 

převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu 

objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 

oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

4.8 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli podklady a věci, které pro objednatele 

převzal či pro objednavatele obstaral při výkonu autorského dozoru při realizaci smlouvy. 

4.9 Zhotovitel není oprávněn zastupovat objednatele na základě této smlouvy. Pro příslušné zastupování 

udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc. 

 

V. Odpovědnost za vady díla 

5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za 

vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a 

soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 

dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za jednoznačnost, 

efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této 

smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, 

ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti 

zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel po celou dobu 

životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nesprávným 

výkonem autorského dozoru, nebo jakoukoliv činností vykonávanou na základě smlouvy. 

5.4 Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě této 

smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Pro 

vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel má právo takto vadu uplatnit po celou dobu 

životnosti projektované stavby a výslovně sjednávají, že § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů se pro právní vztah založený touto smlouvou nepoužije. 

5.5 Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní písemnou 

formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří (3) pracovních dní od doručení 

reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob a lhůtu jejího odstranění.  

5.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku V. odst. 

5.5 smlouvy anebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků 

díla, že vadu či nedodělky neodstraní anebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky 

díla či jeho části neodstraní, má objednatel oprávnění též právo zadat provedení oprav jiné osobě.  

V případě zadání provedení oprav jiné osobě vzniká objednateli nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku 

připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 
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5.7 Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané části díla nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.8 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo 

neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 

použití nebo provedení trval. 

5.10 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové 

dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím 

prováděném díle. 

 

VI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

6.1 Obě smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů smluvní pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy 

takto: 

a) v případě prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení 

a objednatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy 

má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) 

z Ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je 

povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

c) v případě, že zhotovitel neprojedná vadu či neodstraní vadu v termínu dle čl. V. smlouvy, má 

objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) 

za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit; 

d) v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VIII. smlouvy, má objednatel vůči 

zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jedno procento) z Ceny dle čl. II odst. 2.1 

smlouvy včetně DPH, a to za každý den, kdy zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu neměl a 

zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně; 

e) v případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části projektové 

dokumentace či výkazu výměr, které z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo podmínkám této 

smlouvy, nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 7 % oproti 

původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné 

stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: pět procent) 

z Ceny dle čl. II odst. 2.1 smlouvy včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. 

Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové 

dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby; 

f) v případě jakéhokoliv porušení ustanovení této smlouvy týkajících se výkonu autorského dozoru 

má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý 

jednotlivý případ. Maximální výše součtu všech uplatněných pokut v souvislosti s výkonem 

autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun 

českých). 

g) smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv jiné 

povinnosti uložené touto smlouvou výše neuvedené, je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý jednotlivý případ. Smluvní 
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pokutu lze uložit opakovaně. 

6.2 Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

6.3 Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v 

plné výši. 

 
VII. Odstoupení od smlouvy 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 

smlouva ruší. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle čl. III. smlouvy, které bude delší než 

patnáct (15) kalendářních dní; 

b) jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním objednatele, 

dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami a zhotovitel nezjedná nápravu ani po 

písemném upozornění; 

c) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;  

d) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 

e) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji závodu nebo jeho části na základě, které převedl svůj 

závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na 

třetí osobu; 

f) jestliže objednatel je v prodlení s úhradou faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než 

dvacet (20) dní. 

7.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn 

zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. 

Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní 

cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých 

prodloužením termínu dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

tím nezaniká. 

 
VIII. Pojištění 

8.1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související s prováděním 

díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností 

zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 

360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun 

českých).  

8.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 

smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně 

a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání smlouvy. 

V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do 7 

kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli 

nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění 

(nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení 
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stavby zhotovené dle zhotovitelem vypracované projektové dokumentace (tj. předání dokončené stavby 

bez vad a nedodělků). V případě změny pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivní pojistné 

krytí s datem účinnosti shodným s podpisem této smlouvy. 

 
IX. Oprávněné osoby a komunikace stran 

9.1. Jednání mezi smluvními stranami při realizaci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, 

budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze mluvních stran je 

oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné 

ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou 

pouze oprávnění zástupci smluvních stran. 

9.2. Oprávněné osoby objednatele: 

a) Alexandr TEREK 

b) Monika VOLFOVÁ 

9.3. Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Ing. Leoš LEDVINA 

9.4. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

 smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně:  

a) zasílány písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), zasílány do datové schránky, případně elektronickou poštou; 

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve smlouvě. Pokud 

některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny 

doručovány na tuto novou adresu. 

9.5. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato 

zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, 

se všemi právními důsledky, považován třetí (3) den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

 

X. Užití díla 

 Pokud bude součástí díla i plnění, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tímto zhotovitel objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva 

dílo užít ke všem způsobům užití všemi způsoby stanovenými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 

ve znění pozdějších předpisů v neomezeném rozsahu. Licence je poskytována jako výhradní, územně 

neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva, či udělení podlicence třetím osobám. 

Objednatel není povinen licenci využít. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále 

ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného 

touto smlouvou, především ustanovení o smluvních pokutách a náhradě újmy. 

11.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení této smlouvy. 
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11.4. Tato smlouva se řídí českým právem. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny věcně a místně 

příslušným obecným soudem. 

11.5. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 

11.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlas písemnými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. 

Změna formy uzavírání dodatků musí být uzavřena písemně. 

11.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

V ……………………. dne ………    V ……………………. dne ……… 

 

 

 

 

  ____________________________   ____________________________________ 

                                                                                                                                    

                       zhotovitel                                                                                                objednatel 
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