

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL KRAVÍ HORA V BRNĚ - Rekonstrukce parní sauny a sprchy			
Zadavatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánské náměstí 264/2 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Projektant:	ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o. Průchodní 377/2 60200 Brno	IČO: 26266971 DIČ: CZ26266971	
Zhotovitel:	CARETTA SPA CZ s.r.o. Krmelínská 631 739 23 Stará Ves n. Ondřejnicí	IČO: 24727237 DIČ: CZ24727237	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 Kč
Snížená DPH	% %		0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %		996 402,00 Kč
Základní DPH	% %		209 244,42 Kč
Zaokrouhlení			-0,42 Kč
Cena celkem bez DPH			996 402,00 Kč
Cena celkem s DPH			1 205 646,00 Kč
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů zakázky

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Zakázka	Rekonstrukce parní sauny a sprchy					
	Díl					
I.	Přípravné a bourací práce		67 000,00	14 070,00	81 070,00	
II.	Parní lázeň		519 450,00	109 084,50	628 534,50	
III.	Sprcha		107 050,00	22 480,50	129 530,50	
IV.	Obklady, dodávka a montáž		302 902,00	63 609,42	366 511,42	
Celkem za stavbu		0,00	996 402,00	209 244,42	1 205 646,42	