

Dodatek č. 14
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/060133
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem

(dále jako „*prodávající*“) na straně jedné

a

LESS & TIMBER, a.s.

se sídlem Chrudimská 1882, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav

IČ: 292 32 007

DIC: CZ29232007

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20426

(dále jako „*kupující*“)

zastoupená: Ing. Ladislavem Prchalem, členem představenstva

Ing. Vladimírem Kurkou, členem představenstva

Ing. Karlem Miškovským, členem představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2105607254/2700

(dále jako „*kupující*“) na straně druhé

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 14 k Rámcové kupní smlouvě na dodávky dříví č. 2023/P/99/060133 (dále jen „*dodatek*“):

Smluvní strany plně v souladu s rámcovou kupní smlouvou, ve znění pozdějších dodatků, dne 02.04.2024 uzavřely dodatek č.12, kterým ujednaly podmínky plnění pro provozovny LESS & TIMBER, a.s. (provoz Čáslav a provozu Dlouhá Ves) pro období 2.Q 2024, tj. do 30.06.2024. Jelikož smluvní strany mají zájem na změně části zmíněného dodatku č.12 rámcové kupní smlouvy, resp. mají zájem o změnu množství dodávaného/odebíraného dříví a doplnění lokality dodání dříví o OR jižní Morava, ujednávají tento dodatek.

I.

Předmět dodatku

1. Množství dříví a lokality, které byly dodatkem č.12 rámcové kupní smlouvy ujednány pro provozovny LESS & TIMBER, a.s. (provoz Čáslav a provoz Dlouhá Ves) pro období 2.Q 2024 (provoz Čáslav 11.250 m³ s tolerancí +/- 10 %, z lokalit OR Vysočina, OR východní

Čechy, OŘ západní Čechy, OŘ severní Čechy, LZ Konopiště, LZ Kladská a LZ Boubín a provoz Dlouhá Ves 1 150 m³ s tolerancí +/- 10 %, z lokalit OŘ západní Čechy a LZ Boubín se nově sjednávají takto:

LESS & TIMBER, a.s.

Množství pro II.Q 2024 se navyšuje o [] m³ takto:

Provoz pila Čáslav

[] m³ z toho: SM [] m³ + BO [] m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ východní Čechy
- OŘ západní Čechy
- OŘ severní Čechy
- LZ Konopiště
- LZ Kladská
- LZ Boubín
- OŘ jižní Morava

Provoz pila Dlouhá Ves

[] m³ z toho: SM [] m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ západní Čechy
- LZ Boubín

2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, že o rozdíl množství původně sjednaného dodatkem č.10 rámcové kupní smlouvy pro provozovny LESS & TIMBER, a.s. (provoz Čáslav) na období 1.Q 2024 a poloviny množství ujednaného tímto dodatkem (tj. o rozdíl ve výši [] m³), se zvyšuje též množství dříví, které má být do příslušné provozovny dodáno v r. 2024 na [] m³.

II.

Ujednání k ceně dříví

1. Smluvní strany ujednaly, že pokud bude ve 2.Q 2024 dodáno do provozovny LESS & TIMBER, a.s. (provoz Čáslav) **více než [] m³ SM, JD, BO kulatiny** ve všech kvalitách a sortimentech, vzniká prodávajícímu nárok na bonus, a to ve výši [] Kč/m³ bez DPH **za každý [] m³ SM, JD, BO kulatiny dodané nad množství [] m³**. Tento bonus se kupující zavazuje vyplatit prodávajícímu v ujednané výši.
2. Bonus bude vyfakturován a vyplacen prodávajícímu zpětně po skončení 2.Q na základě výpočtu objemu dodaného množství dříví dle LS.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení rámcové kupní smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená rámcovou kupní smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí rámcovou kupní smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to do **30.06.2024**.
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


V Hradci Králové, dne 24.6.2024

V, dne

Za prodávajícího:

.....


Ing. Radoyan Srba
 obchodní ředitel
 Lesy České republiky, s.p.



Za kupujícího:



Ing. Ladislav Prchal
 člen představenstva
 LESS & TIMBER, a.s.

.....


Ing. Vladimír Kurka
 člen představenstva
 LESS & TIMBER, a.s.

.....


Ing. Karel Miškovský
 člen představenstva
 LESS & TIMBER, a.s.

