

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací.			
<b>Stavební - HSV</b>			
001 - Zemní práce	295 832		
002 - Zakládání	198 292		
003 - Svislé a kompletní konstrukce	52 075		
004 - Vodorovné konstrukce	348 420		
006 - Úpravy povrchu, osazení	131 363		
009 - Ostatní konstrukce a práce	103 355		
096 - Bourání	517 342		
099 - Přesun hmot	70 997		
<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>1 717 676</b>	
<b>Stavební - PSV</b>			
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	178 779		
766 - Konstrukce truhlářské	0		
767 - Konstrukce zámečnické	254 778		
771 - Podlahy keramické	176 063		
782 - Obklady přírodní kámen	316 264		
<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>925 883</b>	
<b>HSV + PSV C E L K E M</b>			<b>2 643 559</b>
<b>Speciální profese</b>			
720 - Zdravotní instalace	432 596		
<b>Speciální profese c e l k e m</b>			<b>432 596</b>
<b>ZRN celkem</b>			<b>3 076 154</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	%		
Zařízení staveniště	2,00	61 523	
Provozní vlivy	2,00	61 523	
Rezerva - předpoklad	4,00	123 046	
Inženýrská činnost zhotovitele	1,50	46 142	
<b>Ostatní náklady c e l k e m</b>			<b>292 235</b>
<b>C E L K E M</b>			<b>3 368 389</b>
DPH 12%			
DPH 21%		707 362	
DPH celkem			<b>707 362</b>
<b>OBJEKT CELKEM</b>			<b>4 075 751</b>
Datum: březen 2024	Zpracovali:		