

# Objednávka č.: 501240182

**Odběratel:****Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.**

Dolejškova 1402/5

182 00 Praha

IČO: 61388998

DIČ: CZ61388998

Instituce je zapsána v rejstříku v. v. i. MŠMT ČR,  
spisová značka 17113/2006-34/ÚT.

Nabídka č.:

VR RM 31.02/19.08.24

**Dodavatel:****FORTE BAU s.r.o.**

Hvozdecká 1470/2

268 01 Hořovice

CZ Česká republika

IČO: 28918061

DIČ: CZ28918061

**Konečný příjemce:**Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.  
Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8**Platnost objednávky do:****31.12.2024**

Forma úhrady:

Platebním příkazem

Doprava:

Dodavatel

Termín dodání:

30.9.2024

Období:

08/2024

**Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzení objednávky!**

Položkový rozpis:	Množství MJ	Částka celkem
Za podmínek a ve specifikaci nabídky ze dne 19.08.2024 - Propočít prací AV ČR - Výměna rozvaděče RM 31.02, nový přívod, Položkového rozpočtu elektro (rekapitulace) a I.Silnoproud objednávané: Výměnu rozvaděče RM 31.02 v objektu 003 Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. v Praze 8:		
Elektroinstalace - výměna rozvaděče RM 31.02, nový přívod - samostatná nabídka	1,00	326 157,00
Zednické přípomocce - odhad HZS (495,00 Kč / 1 hzs)	16,00	7 920,00
Malta, betony, štuky pytlované - odhad	4,00 bal	740,00
Požární ucpávky - odhad	1,00	15 000,00
Opláštění konstrukcí SDK	10,00 m2	9 500,00
Odvoz sutí, odvoz na skládku vč. poplatku (kontejner)	0,50	3 375,00
	1,00	0,00
VRN stav. (2,5 %)	2,50	9 067,00
Ič, koordinační činnost (7,5 %)	7,50	27 202,00
		<b>398 961,00</b>

**Předpokládaná cena celkem****398 961,00 CZK****Datum vystavení: 21.8.2024**.....  
Razítko, podpisVystavil :   
Kontakt:   
Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

Strana: 1 / 1



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET ELEKTRO

N236-24 ELEKTROINSTALACE

Akademie věd

Výměna rozvaděče RM31.02, nový přívod

## REKAPITULACE

Hedvik spol. s r.o.

Tyršova 2076

256 01 Benešov u Prahy

Tabulka 1

Skupina	Materiál	Práce	Celkem
<b>Celkem</b>	<b>189 156</b>	<b>121 470</b>	<b>310 626</b>
<b>Silnoproud celkem</b>	<b>189 156</b>	<b>121 470</b>	<b>310 626</b>
<i>LG1 : Rozvaděče</i>	<i>68 900</i>	<i>50 000</i>	<i>118 900</i>
<i>LG2: Kabely a vodiče</i>	<i>96 434</i>	<i>36 000</i>	<i>132 434</i>
<i>LG3: Svítidla</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG4: Trubky a krabice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG5: Rošty a žlaby</i>	<i>10 000</i>	<i>12 000</i>	<i>22 000</i>
<i>LG6: Přístroje, spínače a zásuvky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG7: Světelné zdroje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG8: Parapetní žlab</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG9: Všeobecné konstrukce</i>	<i>7 000</i>	<i>8 000</i>	<i>15 000</i>
<i>LG10: Dodávky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LG11: Ostatní (režijní práce, materiál, stavební přípomoc)</i>	<i>6 822</i>	<i>11 470</i>	<i>18 292</i>
<i>LG12: Revize</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>

VRN

5%

15 531

**Celkem bez DPH**

**326 157**

# I. Silnoproud

ELEKTROINSTALACE

Akademie věd

Výměna rozvaděče RM31.02, nový přívod

Hedvík spol. s r.o.

Tyršova 2076

256 01 Benešov u Prahy

Tabulka 2

Označení	Materiál			Práce			CELKEM CENA
	Počet	Kč/ks (m)	Celkem	Počet	Kč/hod.	Celkem	
<b>Silnoproud celkem</b>			<b>189 156</b>			<b>121 470</b>	<b>310 626</b>
<b>LG1 : Rozvaděče</b>			<b>68 900</b>			<b>50 000</b>	<b>118 900</b>
rozvaděč RM31.02	1	68 900	68 900	1	15 000	15 000	83 900
demontáž stávajícího rozvaděče		0	0	1	15 000	15 000	15 000
přepojení stávajících okruhů		0	0	1	20 000	20 000	20 000
<b>LG2: Kabely a vodiče</b>			<b>96 434</b>			<b>36 000</b>	<b>132 434</b>
NYCWY 4x50	120	720,85	86 502	120	240	28 800	115 302
CYA 25	120	82,76	9 932	120	60	7 200	17 132
<b>LG3: Svítidla</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LG4: Trubky a krabice</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LG5: Rošty a žlaby</b>			<b>10 000</b>			<b>12 000</b>	<b>22 000</b>
rošty, žlaby	1	10 000	10 000	1	12 000	12 000	22 000
<b>LG6: Přístroje, spínače a zásuvky</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LG7: Světelné zdroje</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LG8: Parapetní žlab</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LG9: Všeobecné konstrukce</b>			<b>7 000</b>			<b>8 000</b>	<b>15 000</b>
nosná konstrukce všeobecně	1	7 000	7 000	1	8 000	8 000	15 000
<b>LG10: Dodávky</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LG11: Ostatní (rezijní práce, materiál, stavební přípomoc)</b>			<b>6 822</b>			<b>11 470</b>	<b>18 292</b>
ostatní drobný montážní materiál	1	2 000	2 000	1	3 000	3 000	5 000
doprava		0	0	1	3 000	3 000	3 000
přesun hmot		0	0	3%	182 334	5 470	5 470
prořez kabelů	5%	96 434	4 822		36 000	0	4 822
<b>LG12: Revize</b>			<b>0</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
revize		0	0	1	4 000	4 000	4 000

Upozornění: