
Interní

VO Žatec - 2023 - Položkový rozpočet_ver.3_10-7-2024
bez DPH bez DPH s DPH s DPH

0 Položka - uznatelné výdaje Počet MJ Kč/1MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné Neuznatelné
1 Svítidlo konfigurace_AN-bude uvedena hodnota nejsilnějšího svítidla ze scény ks 48 464,82 58 642,43

2 Svítidlo konfigurace_OK2-bude uvedena hodnota nejsilnějšího svítidla ze scény ks 84 940,97 102 778,58

3 Svítidlo konfigurace_OK3-bude uvedena hodnota nejsilnějšího svítidla ze scény ks 60 581,03 73 303,04

4 Svítidlo konfigurace_OK4-bude uvedena hodnota nejsilnějšího svítidla ze scény ks 48 464,82 58 642,43

5 Svítidlo konfigurace_OK5-bude uvedena hodnota nejsilnějšího svítidla ze scény ks 42 470,49 51 389,29

6 Svítidlo konfigurace_RVO11.K1 ks 58 385,29 70 646,20

7 Svítidlo konfigurace_RVO11.K2 ks 87 577,93 105 969,29

8 Svítidlo konfigurace_RVO11.K3 ks 38 923,52 47 097,46

9 Svítidlo konfigurace_RVO11.K4 ks 29 192,64 35 323,10

10 Svítidlo konfigurace_RVO11.K5 ks 32 777,52 39 660,80

11 Svítidlo konfigurace_RVO14.K1 ks 68 116,17 82 420,56

12 Svítidlo konfigurace_RVO14.K2 ks 72 697,23 87 963,65

13 Svítidlo konfigurace_RVO14.K3 ks 98 332,57 118 982,41

14 Svítidlo konfigurace_RVO16.K1 ks 165 424,98 200 164,22

15 Svítidlo konfigurace_RVO16.K3 ks 68 116,17 82 420,56

16 Svítidlo konfigurace_RVO16.K4 ks 87 406,73 105 762,14

17 Svítidlo konfigurace_RVO19.K1 ks 145 963,22 176 615,49

18 Svítidlo konfigurace_RVO19.K2 ks 136 232,33 164 841,12

19 Svítidlo konfigurace_RVO19.K3 ks 152 961,77 185 083,75

20 Svítidlo konfigurace_RVO19.K4 ks 194 617,62 235 487,32

21 Svítidlo konfigurace_RVO19.K5 ks 24 232,41 29 321,22

22 Svítidlo konfigurace_RVO20.K1 ks 262 733,79 317 907,88

23 Svítidlo konfigurace_RVO20.K2 ks 76 480,89 92 541,87

24 Svítidlo konfigurace_RVO20.K3 ks 38 923,52 47 097,46

25 Svítidlo konfigurace_RVO20.K4 ks 116 770,57 141 292,39

26 Svítidlo konfigurace_RVO20.K5 ks 126 501,45 153 066,76

27 Svítidlo konfigurace_RVO20.K6 ks 98 332,57 118 982,41

28 Svítidlo konfigurace_RVO20.K7 ks 98 332,57 118 982,41

29 Svítidlo konfigurace_RVO20.K8 ks 54 629,21 66 101,34

30 Svítidlo konfigurace_RVO27.K1 ks 116 770,57 141 292,39

31 Svítidlo konfigurace_RVO27.K2 ks 65 555,05 79 321,61

32 Svítidlo konfigurace_RVO27.K3 ks 113 254,63 137 038,10

33 Svítidlo konfigurace_RVO27.K4 ks 96 929,64 117 284,86

34 Svítidlo konfigurace_RVO27.K5 ks 157 510,67 190 587,90

35 Svítidlo konfigurace_RVO27.K6 ks 87 406,73 105 762,14

36 Svítidlo konfigurace_RVO27.K7 ks 32 777,52 39 660,80

37 Svítidlo konfigurace_RVO27.K8 ks 58 385,29 70 646,20

38 Svítidlo konfigurace_RVO27.K9 ks 46 382,83 56 123,23

39 Svítidlo konfigurace_RVO27.K10 ks 72 697,23 87 963,65

39 Svítidlo konfigurace_RVO27.K11 ks 65 555,05 79 321,61

40 Svítidlo konfigurace_RVO27.K13 ks 19 461,76 23 548,73

40 Svítidlo konfigurace_RVO29.K2 ks 48 654,41 58 871,83

41 Svítidlo konfigurace_RVO29.K3 ks 142 035,93 171 863,48

41 Svítidlo konfigurace_RVO29.K4 ks 19 461,76 23 548,73

42 Svítidlo konfigurace_RVO30.K1 ks 120 184,25 145 422,94

42 Svítidlo konfigurace_RVO30.K2 ks 68 116,17 82 420,56

43 Svítidlo konfigurace_RVO30.K3 ks 155 694,10 188 389,86

43 Svítidlo konfigurace_RVO32.K1 ks 98 332,57 118 982,41

44 Svítidlo konfigurace_RVO32.K2 ks 32 777,52 39 660,80

44 Svítidlo konfigurace_RVO32.K3 ks 87 577,93 105 969,29

45 Svítidlo konfigurace_RVO32.K4 ks 28 313,66 34 259,53

45 Svítidlo konfigurace_RVO32.K5 ks 170 070,38 205 785,16

46 Svítidlo konfigurace_RVO32.K6 ks 58 385,29 70 646,20

46 Svítidlo konfigurace_RVO32.K7 ks 32 777,52 39 660,80

47 Svítidlo konfigurace_RVO32.K8 ks 21 851,68 26 440,54

47 Svítidlo konfigurace_RVO32.K9 ks 32 777,52 39 660,80

48 Svítidlo konfigurace_RVO33.K1 ks 38 923,52 47 097,46

48 Svítidlo konfigurace_RVO33.K2 ks 98 332,57 118 982,41

49 Svítidlo konfigurace_RVO33.K3 ks 19 461,76 23 548,73

49 Svítidlo konfigurace_RVO33.K4 ks 207 590,98 251 185,08

50 Svítidlo konfigurace_RVO33.K5 ks 68 116,17 82 420,56

50 Svítidlo konfigurace_RVO33.K6 ks 32 777,52 39 660,80

51 Svítidlo konfigurace_RVO33.K7 ks 98 332,57 118 982,41

51 Svítidlo konfigurace_RVO33.K8 ks 21 851,68 26 440,54

52 Svítidlo konfigurace_RVO34.K1 ks 96 929,64 117 284,86

52 Svítidlo konfigurace_RVO34.K2 ks 76 480,89 92 541,87

53 Svítidlo konfigurace_RVO34.K3 ks 65 555,05 79 321,61

53 Svítidlo konfigurace_RVO34.K4 ks 43 703,36 52 881,07

54 Svítidlo konfigurace_RVO34.K5 ks 87 577,93 105 969,29

54 Svítidlo konfigurace_RVO34.K6 ks 97 308,81 117 743,66

54 Svítidlo konfigurace_RVO34.K7A ks 29 192,64 35 323,10

55 Svítidlo konfigurace_RVO34.K7B ks 32 777,52 39 660,80

55 Svítidlo konfigurace_RVO34.K8 ks 43 703,36 52 881,07

56 Svítidlo konfigurace_RVO35.K1 ks 145 963,22 176 615,49

56 Svítidlo konfigurace_RVO35.K2 ks 76 480,89 92 541,87

57 Svítidlo konfigurace_RVO35.K3 ks 48 464,82 58 642,43

57 Svítidlo konfigurace_RVO35.K4 ks 243 272,03 294 359,15

58 Svítidlo konfigurace_RVO35.K5 ks 54 629,21 66 101,34

58 Svítidlo konfigurace_RVO35.K6 ks 32 777,52 39 660,80

59 Svítidlo konfigurace_RVO35.K7 ks 21 851,68 26 440,54

59 Svítidlo konfigurace_RVO35.K8 ks 21 851,68 26 440,54

60 Svítidlo konfigurace_RVO35.K9 ks 54 629,21 66 101,34

60 Svítidlo konfigurace_RVO35.K10 ks 65 555,05 79 321,61

61 Svítidlo konfigurace_RVO35.K11 ks 30 921,89 37 415,48

61 Svítidlo konfigurace_RVO35.K12_výška svítidla 5 m ks 10 925,84 13 220,27

61 Svítidlo konfigurace_RVO35.K12_výška svítidla 10,2 m ks 21 851,68 26 440,54

62 Svítidlo konfigurace_RVO35.K13 ks 21 851,68 26 440,54

62 Svítidlo konfigurace_RVO35.K14 ks 21 851,68 26 440,54

63 Svítidlo konfigurace_RVO35.K15 ks 43 703,36 52 881,07

63 Svítidlo konfigurace_RVO35.K16 ks 60 581,03 73 303,04

64 Svítidlo konfigurace_RVO36.K1 ks 54 629,21 66 101,34

64 Svítidlo konfigurace_RVO36.K2 ks 98 332,57 118 982,41

65 Svítidlo konfigurace_RVO36.K3 ks 84 813,44 102 624,26

65 Svítidlo konfigurace_RVO36.K4 ks 65 555,05 79 321,61

66 Svítidlo konfigurace_RVO36.K5 ks 58 385,29 70 646,20

66 Svítidlo konfigurace_RVO36.K6 ks 107 039,69 129 518,03

67 Svítidlo konfigurace_RVO36.K7 ks 116 770,57 141 292,39

67 Svítidlo konfigurace_RVO36.K8 ks 32 777,52 39 660,80

68 Svítidlo konfigurace_RVO36.K9 ks 43 703,36 52 881,07

68 Svítidlo konfigurace_RVO37.K1 ks 60 581,03 73 303,04

69 Svítidlo konfigurace_RVO37.K2 ks 214 079,38 259 036,05

69 Svítidlo konfigurace_RVO37.K3 ks 155 694,10 188 389,86

70 Svítidlo konfigurace_RVO37.K5 ks 48 464,82 58 642,43
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70 Svítidlo konfigurace_RVO37.K6 ks 29 192,64 35 323,10

71 Svítidlo konfigurace_4RVO37.K7 ks 38 923,52 47 097,46

71 Svítidlo konfigurace_RVO42.K1 ks 77 847,05 94 194,93

72 Svítidlo konfigurace_RVO43.K1 ks 205 975,49 249 230,34

72 Svítidlo konfigurace_RVO43.K2 ks 131 110,09 158 643,21

73 Svítidlo konfigurace_RVO43.K3 ks 77 847,05 94 194,93

73 Svítidlo konfigurace_RVO43.K4 ks 77 847,05 94 194,93

74 Svítidlo konfigurace_RVO43.K5 ks 43 703,36 52 881,07

74 Svítidlo konfigurace_RVO5.K1 ks 29 192,64 35 323,10

75 Svítidlo konfigurace_RVO5.K2 ks 38 923,52 47 097,46

75 Svítidlo konfigurace_RVO5.K3 ks 108 226,61 130 954,20

76 Svítidlo konfigurace_RVO5.K4 ks 109 258,41 132 202,68

76 Svítidlo konfigurace_RVO5.K5 ks 32 777,52 39 660,80

77 Svítidlo konfigurace_RVO5.K6 ks 72 697,23 87 963,65

77 Svítidlo konfigurace_RVO6.K1 ks 46 382,83 56 123,23

78 Svítidlo konfigurace_RVO6.K2 ks 321 119,07 388 554,08

78 Svítidlo konfigurace_RVO6.K3 ks 98 332,57 118 982,41

79 Svítidlo konfigurace_RVO6.K4 ks 116 770,57 141 292,39

79 Svítidlo konfigurace_RVO6.K5 ks 21 851,68 26 440,54

80 Svítidlo konfigurace_RVO6.K6 ks 24 232,41 29 321,22

80 Svítidlo konfigurace_RVO6.K7 ks 28 313,66 34 259,53

81 Svítidlo konfigurace_RVO6.K8 ks 60 581,03 73 303,04

81 Svítidlo konfigurace_RVO6.K9 ks 36 348,62 43 981,82

82 Svítidlo konfigurace_RVO6.K10 ks 29 192,64 35 323,10

82 Mont. sv. vč. zapoj. ks 684 861,45 828 682,35

83 Příslušenství ke svítidlům(clonky, backL) kpl 22 980,00 27 805,80

83 Pojistky - svítidla na betonové sloupy ks 3 447,00 4 170,87

84 Příplatek za ZHAGA konektor 1 ks 948 269,70 1 147 406,34

84 Příplatek za ZHAGA konektor 2 ks 7 755,75 9 384,46

85 Komunikační jednotka na svítidle - RF ks 3 592 888,53 4 347 395,12

85 Jednotka detekce pohybu ks 43 087,50 52 135,88

86 Ovládání světelných dekorací na stožárech VO ks 36 768,00 44 489,28

86 Počáteční nastavení a oživení řídícího systému kmpl 172 350,00 208 543,50

87 Poplatek za provoz řídícího systému, údržbu a aktualizaci po dobu udržitelnosti - 5 kmpl 1 321 350,00 1 598 833,50

87 Recykační poplatky na ostatní elektronická zařízení (mimo svítidel) kmpl 4 021,50 4 866,02

88 Komunikační brány - Gateway kmpl 517 050,00 625 630,50

88 Demont. sv. vč.eko.likv. ks 468 964,35 567 446,86

89 Kabel CYKY 3x1,5mm2 vč.montáže m 267 118,37 323 213,23

89 Nový RVO vč výzbroje a zap. kpl 4 239 810,00 5 130 170,10

90 Seřízení a optimalizace řídících prvků kpl 310 230,00 375 378,30

90 Demontáž a likvidace stáv. Rozvaděčů kpl 77 557,50 93 844,58

91 Demontáž a likvidace/recyklace stáv. Výložníků kpl 15 511,50 18 768,92

91 0,3m výložník vč. přísl. a montáž kpl 37 227,60 45 045,40

92 1m výložník vč. přísl. a montáž kpl 2 298,00 2 780,58

92 2,5m výložník vč. přísl. a montáž kpl 102 261,00 123 735,81

93 Navýšení sloupu 0,5m vč. přísl. a montáž kpl 22 560,62 27 298,34

93 Navýšení sloupu 1m vč. přísl. a montáž kpl 266 797,80 322 825,34

94 Navýšení sloupu 1,5m vč. přísl. a montáž kpl 161 043,84 194 863,05

94 Sloup 8m (patka, svork., konc.), mont.+zap., kompl.práce kpl 31 023,00 37 537,83

95 Sloup 7m (patka,svor.,kon.),mont.+zap.,komp.práce+demont a likv.stáv.stož. kpl 344 700,00 417 087,00

95 Sloup 9m (patka,svor.,kon.),mont.+zap.,komp.práce+demont a likv.stáv.stož. kpl 361 935,00 437 941,35

96 Kabel zemní, vč.přísl.(chrán.,spojky, smršť., ..), práce m 56 301,00 68 124,21

96 Zemnící pásek FeZn 30x4 vč. práce a spoj.mat. m 3 159,75 3 823,30

97 Zemnící tyč 1,5m FeZn vč. práce a spoj. Mat. ks 26 541,90 32 115,70

97 Ost. Konstr. prvky vč. Montáže (bandimex apod.) kpl 5 745,00 6 951,45

98 Zem práce, výkop+záhozy+hutn - pro výstavbu sloupů m3 12 124,82 14 671,04

98 Zem práce, výkop+záhozy+hutn vč. chrán.+ozn. - kab. Trasy(35x80) m 27 576,00 33 366,96

99 Odvoz suti, zeminy, … kpl 14 362,50 17 378,63

99 Plošina hod 464 862,42 562 483,53

100 Autojeřáb hod 6 894,00 8 341,74

100 Zařízení staveniště a dopravní značení (max. 4,12% z ceny práce) kpl 78 596,84 95 102,18

101 Provozní vlivy (max. 3,25% z ceny práce) kpl 61 999,94 75 019,92

101 Proj. Dok. skutečného provedení - změny proti tech. zadání kpl 11 490,00 13 902,90

102  Aktualizace pasportu ve standardu exc. tabulky nových svítidel kpl 14 996,66 18 145,96

102 Stavbyvedoucí zhotovitele kpl 11 487,00 13 899,27

103 Revize kpl 80 430,00 97 320,30

103 Doprava a přesun materiálu kpl 45 960,00 55 611,60

Rekapitulace podíl bez DPH DPH 21% s DPH

Celkové náklady vč. rec.popl.sv. 24 799 851,00 5 207 968,71 30 007 819,71

z toho uznatelné náklady 98,84% 24 511 894,97 5 147 497,94 29 659 392,91

z toho neuznatelné náklady 1,16% 287 956,03 60 470,77 348 426,80

Poznámky k rozpočtu:
Počet bez DPH DPH 21% celkem

U svítidel bude samostatně účtován recyklační poplatek: 917 11 921,00 2 503,41 14 424,41

Samostatně budou účtovány i ostatní rec. příspěvky dle aktuálních sazeb a typů zařízení.
U svítidel pro přechody pro chodce je povolena maximální náhradní teplota chromatičnosti Tc 4000K
Dodávka sloupu = sloup, svorkovnice, bet. základ hloubk. impreg., ochr. nástřik paty sloupu, kotvící mat., uzemn.mat., případné vyložení, 
průchodky či konektory pro vánoční dekorace, billboardy dle přiloženého výkresu sloupu. Kompletní montáž, zapojení, uzemnění, zprovoznění

V  Ostravě

Dne  viz el. podpis podpis oprávněné osoby za uchazeče


