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Smlouva o dílo  
č. objednatele: 591-8/90/2024 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

 

Objednatel:  Statutární město Plzeň 

   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 

   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 

   bank. spojení:  

   č. účtu:  

 

zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou 

organizací (dále jen „SVSMP“) 

   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 

   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni  

                                   oddíl Pr,  

     

 

Zhotovitel:      Gartensta plus s.r.o. 

                                   Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

                                   Oddíl C, 87497/MSPH 

                                   Zastoupený:  

                                   IČ:     

:  

 

 

I. 

Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele zhotovení díla s označením:  

„Obnova dětského hřiště v Českém údolí“, a to v dále specifikovaném rozsahu.  

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele provedené dílo převzít a uhradit sjednanou 

cenu. 

 

 

II. 

Vymezení díla 
 

 1.   Rozsah díla je vymezen:  

I. Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Obnova dětského hřiště v Českém údolí“ 

vyhlášené pod číslem 591-8/90/2024 jako zakázka malého rozsahu podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „veřejná zakázka“). 

II. Dokumentací s názvem „Obnova dětského hřiště v Českém údolí“, zpracovanou 

III. včetně soupisu prací, které tvoří přílohy zadávací dokumentace pro výběr 

v poptávkovém řízení. Tato dokumentace tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
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IV. Nabídkou zhotovitele ze dne 22.7.2024, předloženou v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku, která je přílohou č.1 této smlouvy. 

V. Podmínkami této smlouvy. 

VI. Pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla. 

 

2.   Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 

včetně všech jejich příloh a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 

předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály 

a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 

IV. odst. 3 této smlouvy. 

3.   Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro včasnou realizaci díla 

za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. IV. odst. 3 této smlouvy. 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 

a že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na místě provádění prací a že práce mohou být 

dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.   

5.  Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla    může 

zhotovitel pověřit třetí osobu uvedenou v nabídce zhotovitele. Za výsledek těchto činností 

však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele 

podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele (viz čl. V. odst. 12 této smlouvy).  

6.  Změny díla, které nejsou předjímány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a 

jež nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu příslušných ustanovení § 222 

zákona, je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předchozího odsouhlasení 

objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technický a je-li, též autorský dozor 

objednatele) a zhotovitelem ve změnovém listu (Zhotovitel je povinen po schválení 

změnových listů poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, 

Excel VZ nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru, a to ve struktuře shodné s 

položkovým rozpočtem stavby). 

O nutnosti provedení těchto změn musí zhotovitel prokazatelně informovat technický dozor 

objednatele okamžitě po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseny musí 

být ještě před jejich provedením. Zhotovitel je povinen vypracovat oceněný soupis 

potřebných víceprací (změn) do 48 hodin od okamžiku zápisu o jejich nutnosti do 

stavebního deníku a tento předložit k odsouhlasení objednateli prostřednictvím jeho 

technického dozoru. Pokud objednatel vrátí oceněný soupis s připomínkami 

k přepracování, je zhotovitel povinen upravit soupis do 48 hodin od okamžiku jeho vrácení 

a postup se opakuje až do vzájemného odsouhlasení. Připadne-li poslední hodina lhůty na 

sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se na pracovní den nejblíže následující. Pokud tak 

v kterékoli fázi schvalování zhotovitel neučiní a neodsouhlasené práce provede, je 

objednatel oprávněn požadovat odstranění těchto prací a uvedení díla do stavu před jejich 

provedením, bude-li to možné. Takové práce však nebudou objednatelem proplaceny ani 

v případě, že jejich odstranění možné nebude. Pouze pokud objednatel tyto práce dodatečně 

schválí, stávají se součástí díla, tj. budou zhotoviteli proplaceny a ten za jejich provedení 

plně odpovídá a ručí.  

Za každý případ provedení předem neodsouhlasené práce však objednateli náleží smluvní 

pokuta (čl. XII. této smlouvy). Toto ustanovení nemá vliv na ustanovení poslední věty 

tohoto odstavce. 
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Dílčí práce, které jsou předjímány v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh a 

které bude vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“), je zhotovitel 

oprávněn neprovádět pouze na základě předchozího odsouhlasení objednatelem, jeho 

odpovědným zástupcem (technický a je-li, též autorský dozor objednatele) a zhotovitelem 

ve změnovém listu. O vhodnosti neprovedení méněprací musí zhotovitel prokazatelně 

informovat technický dozor objednatele okamžitě po jejich zjištění zápisem do stavebního 

deníku.  

Prokazatelným informováním se rozumí zajištění podpisu informované osoby 

k příslušnému zápisu ve stavebním deníku. 

Veškeré odsouhlasené změny díla, provedené vícepráce i méněpráce, budou po fyzickém 

dokončení díla shrnuty v dodatku ke smlouvě. 
 

7.  V případě, že bude zhotovitel provádět změny díla, vícepráce či méněpráce, budou pro 

měrné    jednotky materiálu použitého nebo práce prováděné v jejich rámci (dále jen „nový 

materiál nebo nové práce“) platit níže uvedené nejvýše přípustné ceny, nedohodnou-li se 

strany jinak:  
 

A) „nový materiál nebo nové práce“, které jsou zcela shodné s materiály či pracemi již 

obsaženými v cenové nabídce zhotovitele (viz příloha č. 1 této smlouvy) budou oceněny 

shodně s touto cenovou nabídkou.  
 

B) „nový materiál nebo nové práce“, které nejsou součástí dosavadního výkazu výměr 

(cenové nabídky zhotovitele – viz příloha č. 1 této smlouvy), budou provedeny za ceny 

i) ve výši 100% z cen dle aktuálně platného ceníku stavebních prací vydaných 

společností ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10 Malešice, 108 00 Praha  

anebo 

ii) pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takovýto postup pak za ceny v místě a 

čase obvyklé. 

  

 

III. 

Doba plnění a místo plnění 
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na 12. 8. 2024. Celé dílo bude dokončeno 

nejpozději do 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Takto určená doba plnění zahrnuje 

základní dobu pro provedení prací a rezervu na provedení případných víceprací a zdržení 

způsobeného vyšší mocí.  

 Tato celková doba zahrnuje jak přípravu a výrobu jednotlivých komponentů, tak provedení 

terénních úprav a osazení jednotlivých prvků na místo instalace vč. konečné úpravy 

dopadových ploch.   

2. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn 

požadovat prodloužení termínu plnění dle článku III. odst. 1. této smlouvy o technicky 

zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 

bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Objednatel si však vyhrazuje právo 

takové žádosti nevyhovět.  

 Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy a předání 

staveniště v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 

povahy majících bezprostřední vliv na plnění díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany 

považují také případy klimatických podmínek (silné mrazy nebo silné dlouhotrvající 

dešťové srážky) znemožňujících provádění prací ve sjednané době plnění a potvrzených ve 

stavebním deníku technickým dozorem objednatele.  
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 Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět 

objednatele. Zpoždění provádění díla vlivem vyšší moci kratší než 5 kalendářních dní 

nebude mít vliv na termín dokončení díla, a to z důvodu časové rezervy zakalkulované v 

celkové době provádění díla (viz odst. 1 tohoto článku). 

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla z důvodu nezajištění potřebné kapacity 

strojů, materiálů a pracovníků na staveništi ve smyslu čl. V. odst. 4 této smlouvy a tento 

nedostatek neodstraní ani po písemném upozornění ze strany technického dozoru 

objednatele, vylučuje objednatel možnost prodloužení doby plnění o dobu, po níž 

zhotovitel nezajistil na staveništi potřebné kapacity strojů, materiálů a pracovníků ve 

smyslu čl. V. odst. 4 této smlouvy. Tím není dotčena možnost odstoupení od smlouvy dle 

čl. X odst. 2 této smlouvy. 

4. V případě, že osoba vykonávající technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná 

osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení 

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu 

plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

5. Místem plnění je město Plzeň – lokalita Českého údolí, p. č. 8176/10, k.ú. Plzeň (viz 

příloha č. 2 této smlouvy). 

 

 

IV. 

Cenové ujednání a platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 

stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací), která je jako 

její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy. Ceny jednotlivých položek soupisu prací 

jsou konečné, pevné a neměnné a jsou v nich zahrnuty veškeré předpokládané náklady 

potřebné ke splnění předmětu díla, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a 

finančních vlivů (např. inflace). Ustanovení článku II. odst. 6 a ustanovení odst. 10 tohoto 

článku tím není dotčeno.   

2. Součástí celkové (nabídkové) ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které v zadávací 

dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl 

nebo mohl a objednatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě 

pro podání žádosti o dodatečné informace prokazatelně neinformoval. 

 

3. Cena za dílo činí:  

Cena celkem bez DPH                                                                1 748 850,00                              Kč 

DPH ve výši 21%                                                                           367 258,50                            Kč 

Cena celkem včetně DPH                                                          2 116 108,50                               Kč 

slovy:  dva miliony jedno sto šestnáct tisíc jedno sto osm korun českých padesát haléřů 

 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po dokončení a 

předání díla.  

5.  Zhotovitel vystaví fakturu v plné výši a současně v ní vyčíslí 10% ceny plnění bez DPH, 

sloužících jako pozastávka a dále v ní samostatně vyčíslí DPH z těchto 10% ceny 

měsíčního plnění.  Objednatel proplatí každou bezvadnou fakturu do výše 

90% fakturované ceny (vč. odpovídající výše DPH a včetně DPH z 10% ceny plnění, 

sloužících jako pozastávka), uvedených zbývajících 10% fakturované ceny bez DPH pak 

proplatí po předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků, na základě žádosti (s 

uvedením přehledu fakturace) o uvolnění pozastávky a předávacího protokolu (viz čl. IX. 
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odst. 3). V případě vadné faktury je objednatel oprávněn postupovat v 

souladu s ustanovením odst. 9 tohoto článku.  

6. Faktura bude vyhotovena na Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, 

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zaslány na adresu SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU 

MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, IČ: 

40526551, DIČ: CZ40526551 nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Doložena bude 

soupisem provedených prací.  

7. Lhůta splatnosti faktur za měsíční plnění je 15 dní od doručení objednateli. Termínem 

úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.  

8. Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto údaje:  

o označení zhotovitele – název subjektu, sídlo / místo podnikání, IČ, DIČ, bankovní 

spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky (je-li do něj 

zapsán),  

o číslo smlouvy, předmět díla,  

o číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,  

o razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a 

věcnou správnost faktury.  

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v právním předpise a této 

smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 

se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 

opravené faktury objednateli.   

10. Cenu za dílo je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, 

že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na 

výši nabídkové (fakturované) ceny (zejména v případě změny sazby daně z přidané 

hodnoty). Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke 

smlouvě. Tímto ujednáním není dotčen postup dle čl. II. odst. 6. této smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že 

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový 

doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do 

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto 

daňového dokladu. 

12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 

této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a 

zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku 

zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o 

příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené 

částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona 

č. 235/2004 Sb.  

13. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 

ust. §92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a Pokynem GFŘ D 22 k jednotnému postupu 

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů k § 26 a k příloze č. 1 zákona. 

14. Po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků, bylo-li s nimi dílo převzato, 

zhotovitel provede a objednateli současně s žádostí o uvolnění pozastávky (odst. 5. tohoto 

čl.) předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací 

veškerých provedených prací.  
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V. 

Práva a povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 kalendářních dní od doručení písemné výzvy 

k jeho převzetí. Pokud tak zhotovitel neučiní, považuje se za den převzetí staveniště pátý 

den následující po doručení písemné výzvy objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit si vyřízení všech povolení, překopů, záborů, souhlasů, 

oznámení apod. potřebných k provádění díla (zejména povolení ke zvláštnímu užívání 

veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů). Dále je povinen zpracovat 

dokumentaci dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními 

orgány, bude-li potřebné, a zajistit osazení a údržbu tohoto dopravního značení dle 

projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a následného 

uvedení do původního stavu. 

3. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 

dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a 

výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a 

v dohodnutém termínu. Za tím účelem je povinen zajistit po celou dobu provádění prací 

potřebné kapacity strojů, materiálů a pracovníků na staveništi tak, aby minimalizoval 

nebezpečí prodlení s dokončením díla. Veškeré materiály, dodávky ke zhotovení díla a 

provedení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídalo platným technickým normám (ČSN, 

TKP, TP atd.) a projektové dokumentaci. 

5. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími 

a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 

informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel 

je povinen navrhnout objednateli další postup,  

b) zjistí-li při provádění díla nevhodnost realizace vyžadovaných prací, kterou bylo 

možno zjistit až při provádění díla  

c) zjistí-li v dokumentaci díla dle čl. II. odst. 1 bod II. této smlouvy vady, které bylo 

možno zjistit až při provádění díla. Objednatel se na základě informace zhotovitele 

vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové 

dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění 

bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do 

doby odstranění vady.  

7. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy provedením a předáním díla objednateli ve 

smyslu ustanovení čl. IX. této smlouvy.  

8. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a 

vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole a 

dále je povinen vyzvat k protokolárnímu předání příslušné správce sítí. Nedostaví-li se 

zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, 

pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. Pokud zhotovitel objednatele ke 
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kontrole prací před jejich zakrytím nevyzve a na těchto pracích se objeví vada, bude se mít 

za to, že tato vada vznikla v důsledku špatného provedení těchto prací.  

9. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických 

a ekologických předpisů na staveništi.  

10. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození a zajistí přístup k a do 

nemovitostí, které budou stavbou dotčeny, jejich vlastníkům a uživatelům. 

11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se 

produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku závadných látek 

(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést 

na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních 

vod těmto závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní 

zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Veškeré odpady budou 

průkazně ekologicky likvidovány a doklady o tom, včetně vážních lístků, budou součástí 

Závěrečné zprávy o hodnocení jakosti stavby specifikované v Metodickém pokynu 

k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na 

území města Plzně. 

12. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl ve své nabídce (viz čl. 

II. odst. 1. bod II. a odst. 5. této smlouvy). Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být 

písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace v zadávacím řízení 

veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je nový 

poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel 

předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem 

k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití dalších 

poddodavatelů.  

13. Zhotovitel se náležitě seznámil s dokumentací pro zhotovení díla a se všemi podmínkami 

realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi 

podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat 

striktně podle zpracované dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem 

konzultovány se objednatelem, jeho odpovědným zástupcem (technický dozor objednatele) 

a autorem projektu.  

14. Zhotovitel předá při přejímacím řízení 4 vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

díla v listinné podobě a popříp. i v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli při 

přejímce fotodokumentaci díla a jeho částí a protokoly zkušeben (certifikáty/prohlášení o 

shodě) spolu s ostatními doklady a potvrzeními jako součást dokladů podmiňujících 

zahájení přejímacího řízení díla. V případě, že dojde ke změnám ve výše zmíněných 

dokumentech, je zhotovitel povinen tyto změněné dokumenty předat objednateli nejpozději 

v termínu odstranění všech vad a nedodělků uvedeném v předávacím protokolu (viz čl. IX. 

15. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí, zajistit jejich vytýčení 

a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.  

16. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona 

č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

17. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od předání staveniště stavbu označit informační tabulí o 

velikosti min.1,50m x 1,20m, s uvedením údajů: název stavby, obchodní firma (název) a 

sídlo zhotovitele, objednatele a projektanta, dále termín výstavby – tj. zahájení a dokončení 

stavby, popř. jednotlivých etap, jméno a příjmení stavebního dozoru objednatele vč. 

telefonického spojení, jméno a příjmení stavbyvedoucího vč. telefonického spojení. 
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18. Zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě, s pojistným plněním ve výši min. 2.000.000,- Kč, uzavřenou na celou dobu platnosti 

této smlouvy o dílo. V případě, že sjednaná doba pojištění nepokryje celou dobu trvání této 

smlouvy o dílo, předloží zhotovitel objednateli novou pojistnou smlouvu před skončením 

platnosti smlouvy předchozí. V případě, že tuto pojistnou smlouvu zhotovitel objednateli 

ve stanovené lhůtě nedoloží, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. 

19. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 

technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 

od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

 

 

VI. 

Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 

naplňovat potřeby využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, ochrany životního 

prostředí, požární bezpečnosti, hygienických požadavků. Ty budou odpovídat platné 

právní úpravě, českým technickým normám a podkladům vymezeným v čl. II. odst. 1 této 

smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

 

VII. 

Práva a povinnosti objednatele 
 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se bezodkladně toho, 

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je 

objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit (viz čl. X. odst. 2 písm. f) této 

smlouvy).  

2. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou 

cenu za jeho provedení.  

3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla.  

4. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště v souladu s čl. V. odst. 1 této 

smlouvy, a přitom mu dále předá:  

▪ příslušná povolení ke stavbě  

▪ příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních.  

 

 

VIII. 

Technický dozor 
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1.  Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru:  

      Technický dozor objednatele:    

2.    Technický dozor objednatele zejména:  

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 

smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.  

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly.  

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 

musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.  

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí 

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské 

činnosti zhotovitele.  

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.  

3.  Technický dozor je oprávněn vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na 

zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který 

se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo 

nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru 

technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 

provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru.  Osoba vyloučená technickým 

dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším 

možném termínu, nejpozději však do 3 pracovních dnů. 
4.   Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.  

5.  Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem 

objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní 

úpravy.  

6.    Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.  
 

 

IX. 

Předání díla a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo ve stavu způsobilém převzetí ve smyslu odst. 

7 tohoto článku nejpozději v poslední den doby plnění, uvedené v čl. III. odst. 1 této 

smlouvy.  

2. Předání díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli – zápisem ve stavebním 

deníku a dopisem nebo e-mailem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu 

řízení, a to minimálně 7 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto 

oznámení svolat přejímací řízení.  

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný 

zástupci obou smluvních stran, a v případě že práce dozoruje též autorským dozorem. 

„Protokol o předání a převzetí díla“ bude dále obsahovat vedle základních technických 

údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, 

rozhodne-li se s nimi objednatel dílo převzít, a v tom případě též dohodu o termínech 

odstranění těchto vad a nedodělků, případně jiný způsob řešení nároků objednatele z vad 

díla. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci specifikovanou 

v čl. V. odst. 14 této smlouvy.   
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4. Jestliže objednatel odmítne převzít předávané dílo, uvede do stavebního deníku, že 

předávané dílo nepřevzal a z jakých důvodů. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak předání a převzetí díla, pokud 

objednatel nezvolí jiný způsob řešení nároků z vad díla dle zákona. Opakované přejímací 

řízení lze na základě dohody obou smluvních stran provést pouze v nezbytném rozsahu 

vymezeném důvody odmítnutí převzetí díla uvedenými ve stavebním deníku. Záznam z 

opakovaného přejímacího řízení bude navazovat na poslední záznam v „protokolu o 

předání a převzetí díla“.   

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je 

ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.   

6. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle čl. I. 

a II. této smlouvy a jeho řádným předáním objednateli.  

7. Dílo je považováno za dokončené až ke dni ukončení přejímacího řízení. Přejímací řízení 

je ukončeno dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí díla“. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo tato smlouva. 

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě že zhotovitel: 

a) nezahájí provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu předání staveniště,   

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,  

c) přeruší provádění díla bez uvedení důvodu nebo s uvedením důvodu, který jej 

k přerušení dle této smlouvy neopravňuje, 

d) je v prodlení delším než 30 kalendářních dnů s dokončením díla, 

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 

závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele 

f) přes písemné upozornění objednatele na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, 

materiálů či pracovníků. 

       Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2. tohoto 

článku, vzniká mu nárok na část zhotovitelem fakturované částky, sloužící jako pozastávka 

(čl. IV. odst. 5 této smlouvy), kterou si ponechá jakožto smluvní pokutu. Náklady, které 

vzniknou objednateli náhradním dokončením díla, v rozsahu, v jakém přesáhnou cenu, 

sjednanou v čl. IV. odst. 3, této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli jakožto náhradu 

škody.  

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud zhotovitel poruší 

jakoukoli povinnost stanovenou v článku II. odst. 5 a článku V. odst. 12 této smlouvy. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 

tři měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.  

6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je proti zhotoviteli zahájeno 

insolvenční řízení na jeho vlastní návrh nebo pokud je rozhodnuto o úpadku zhotovitele.   

7. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit, pokud nastane vyšší moc uvedená 

v článku III. odst. 2. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 
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ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy. 

8. Vznik skutečnosti uvedené v odst. 7. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 

opravňujících k odstoupení od smlouvy.  

9. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 

Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V 

případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 

ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

10. Věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež 

byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla, avšak ke dni odstoupení 

od smlouvy nebyly zhotoviteli objednatelem proplaceny, náleží zhotoviteli. Jsou-li tyto 

věci umístěny na nemovitostech objednatele, zhotovitel je povinen je bezodkladně 

odstranit.   

11. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 

vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.  

12. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným 

v samostatném článku této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva 

smluvních stran na úhradu smluvních pokut a na náhradu škody.  

13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.   

14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku.  

15. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy k okamžiku doručení 

oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně). 

 

XI. 

Odpovědnost za vady a záruka 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 

záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, technickými normami (ČSN, TKP, TP atd.), platnými ke dni podání 

nabídky (čl. II. odst. 1, bod II. a čl. VI. odst. 1. této smlouvy), případně vlastnosti obvyklé.  

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo (tj. stavební část i dodávky) záruku v délce  

60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy, respektive ve vztahu k vadám a nedodělkům, bude-li s nimi dílo převzato, dnem 

sepsání protokolu o jejich odstranění. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.  

4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 

odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může 
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objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení 

písemného oznámení vad zhotoviteli.  

5. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady v přiměřené objednatelem stanovené 

lhůtě bezplatně odstranit, a dílo bez vad objednateli protokolárně předat. Bude-li nezbytné 

či vhodné v rámci odstraňování takových vad odstranit i poškození a vady, za které 

zhotovitel neručí, odstraní tyto po předchozím souhlasu objednatele za cenu v místě a čase 

obvyklou. Toto ujednání nemá vliv na právo objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle 

zákona. 

6. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní, je 

objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, případně mu vyúčtovat 

škodu s tím spojenou.  

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá 

jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho 

odpovědnost.  

8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací (viz čl. X. odst. 9 této smlouvy).  

9. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za škodu na nemovité věci, kterou jinému způsobí 

v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy nebo za škodu způsobenou jinému tím, že 

se v důsledku provádění díla dle této smlouvy držba jeho nemovité věci znemožní nebo 

podstatně ztíží (viz § 2926 obč. z.).  

 

XII. 

Smluvní pokuty a náhrada škody 

1. Pro případy neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto 

smluvní pokuty:  

a) Při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (vč. DPH) 

za každý započatý den prodlení. 

b) Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením celého díla, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (vč. DPH), za každý 

započatý den prodlení.  

c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno 

a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 

den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.  

d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy ve 

stanovené lhůtě, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.  

e) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku V. odst. 17 této 

smlouvy, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč za každý započatý den prodlení s plněním této povinnosti.  

f) Při prodlení objednatele s úhradou kteréhokoli oprávněně vystaveného daňového 

dokladu ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení oproti splatnosti dokladu. 

g) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. V. odst. 8 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý 

jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.  
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h) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. II. odst. 5 a V. odst. 12 této 

smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 

i) Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. II. odst. 6 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý 

zjištěný případ porušení povinnosti. 

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 

zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. V. odst. 10 této smlouvy, je objednatel 

povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou 

(možno i zápisem do stavebního deníku). Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti 

kalendářních dnů od doručení této výzvy (zápisu ve stavebním deníku), je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a 

oznámený nedostatek a za každý započatý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat.  

3. Zhotovitel se zavazuje dále uhradit objednateli smluvní pokuty za porušení zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči střetu stavební 

činnosti s veřejností a za jednání zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, 

hygienickými a jinými předpisy a nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno 

především na základě zjištění a doporučení koordinátorů a pracovníků technického dozoru 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli tyto smluvní pokuty: 

a) Pokud zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této 

smlouvy a pokyny objednatele nebo zástupce objednatele týkající se BOZP a 

uvedené ve stavebním deníku, anebo v zápisu z kontrolního dne ve stanovených 

termínech, uplatní objednatel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý 

jednotlivý případ takového neplnění. 

b) Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč uplatní objednatel za každý jednotlivý případ, 

kdy z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na 

lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) bylo 

nutné zastavit práce, nebo pokud zhotovitel poškozuje nebo neudržuje zařízení 

sloužící k zajištění bezpečnosti práce (např. zajištění prací ve výšce a nad volnou 

hloubkou, nezajištění otvorů, nepažení výkopů, špatné přístupy na pracoviště 

apod.). Obdobně objednatel bude postupovat v případě nedostatečného zajištění 

stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zajištění proti vstupu 

nepovolaným osobám, zabezpečení stavby tak, aby nebyl ohrožen bezpečný 

provoz, důsledné zajištění prací nad komunikacemi proti pádu materiálu apod.) 

c) Pokud bude výše uvedená závada odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací, 

objednatel uplatní smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč. 

d) Objednatel uplatní smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje 

dnem následujícím po upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

e) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každý jednotlivý případ 

těchto porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance zhotovitele, resp. 

zaměstnance subdodavatele: 

  - nepoužívání ochranné přilby     1.000,- Kč 

- nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách  2.000,- Kč 

  - nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti               500,- Kč 

  - nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti      500,- Kč 

  - nepoužívání určených cest na pracoviště        300,- Kč 
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  - poškození bezpečnostních prvků, oplocení, tabulek apod.     500,- Kč 

  - pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí  1.000,- Kč 

  - přechovávání alkoholu na staveništi    1.000,- Kč 

- pozitivní dechová zkouška na alkohol    2.000,- Kč 

  - porušení zákazu kouření na zakázaných místech      500,- Kč 

   

f) Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

jednotlivý případ týkající se nezajištění pořádku na pracovišti (např. pohozené 

odřezky s vyčnívajícími hřebíky, špatné skladování materiálu apod.) 

4. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na 

zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči 

objednateli vzniklé z této smlouvy zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Případný postih ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.   

6. Smluvní pokuty sjednané podle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od 

okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, a to 

na účet oprávněné smluvní strany. V případě smluvních pokut rostoucích každým dnem 

porušení povinnosti je výše smluvní pokuty rovna součtu pokut za jednotlivé po sobě 

jdoucí dny prodlení, avšak tato částka je splatná až posledním dnem tohoto prodlení.  

7. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, a to i v rozsahu 

převyšujícím smluvní pokutu. 

 

XIII. 

Ustanovení o doručování 

 

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele 

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy 

některého z účastníků nebo budou-li chtít účastníci doručovat písemnosti na jinou než výše 

uvedenou adresu, jsou tuto povinni písemně sdělit druhé smluvní straně. Neučiní-li tak, a 

přesto nezajistí přebírání písemností na výše uvedené adrese, berou na vědomí právní 

následky s tím spojené.   

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU 

MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň.  

3. Objednatel bude zhotoviteli veškeré písemnosti zasílat na adresu zhotovitele uvedenou na 

první straně této smlouvy v označení smluvních stran obyčejně nebo doporučeným 

dopisem nebo ve formě datové zprávy do datové schránky. 
 

Písemnost se považuje za doručenou: 

- třetí den po jejím odeslání – platí u písemnosti zasílané obyčejně, nebo 

- v den jejího uložení u poštovního úřadu – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. 

s dodejkou, nebo 

- v den jejího navrácení zpět odesílateli – platí u písemností zasílané doporučeně, popř. 

s dodejkou, která se u poštovního úřadu neukládá, nebo 

- třetím dnem ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel souhlasí se zasíláním veškerých písemností do datové schránky. 
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XIV. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 

práce a ochraně života a zdraví tak, aby nedošlo k újmě na životě či zdraví jeho pracovníků 

nebo třetích osob. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na 

movitém či nemovitém majetku objednatele a třetích osob.  V případě, že k uvedeným 

újmám dojde v příčinné souvislosti s prováděním díla, odpovídá za ně v plném rozsahu 

zhotovitel, a to bez ohledu na jeho zavinění. 

2. Vlastníkem díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 

přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem (viz čl. IX. této smlouvy) 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit 

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé 

smluvní strany.  

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:  

a) ve věcech smluvních:   

b) ve věcech technických:  

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:  

a) ve věcech smluvních:  

b) ve věcech technických:  
 

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními 

předpisy.  

2. Tato smlouva zůstává platná, i když jednotlivá její ustanovení se prokáží jako neplatná. 

Neplatná část se pak dohodou smluvních stran upraví tak, aby byl touto smlouvou 

zamýšlený účel dosažen v právně nezávadné formě. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou stran, 

označenou výslovně jako její dodatek (ustanovení článku II. odst. 6 tím není dotčeno). Ten 

se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této smlouvy. Za 

písemnou dohodu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny nebo doplnění této 

dohody ústní dohodou stran. Žádný projev stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 

být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. 

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze  

16 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. Fyzické 

osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, 

že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 7 tohoto článku). 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
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smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární 

město Plzeň. 

 

 

 

V Plzni dne: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

…………………………………….    ………………………………….. 

     za objednatele                  za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy smlouvy:  1) Cenová nabídka zhotovitele (oceněný soupis prací) dle článku IV. této 

smlouvy 

                              2) Dokumentace (viz čl. II.  odst. 1. II. této smlouvy) 


