

Jaromír Odstrčil

Od: Jaromír Odstrčil
Odesláno: 27. června 2017 13:35
Komu: 'sykoramali@seznam.cz'
Předmět: Objednávka

Pavel Sýkora
Vinařská 108/15
751 24 Přerov
IČ: 73070084

Objednávka č. 1132/2017

Objednáváme u Vás dodávku prací – malířské a natěračské práce v objektech denního pobytu Purkyňova 16, Přerov a městské jesle Svisle 2 Přerov, vše viz vaše cenové nabídky ze dne 18.06.2017. Dále potom hrubý úklid prostor, ve kterých budou práce prováděny. Termín zahájení prací je 17.07.2017, termín ukončení prací 4.8.2017. Kontaktní osobou je pan Josef Hrbáček tel.: 606 704 215

Cena celkem:
90.148,- Kč (vč. DPH)

Termín dodání:
04.08.2017

Místo dodání:
Městské jesle, Svisle 2, Přerov 750 02
Denní pobyt, Purkyňova 16, Přerov 750 02

Ostatní podmínky plnění dle dohody.
Žádáme o zaslání elektronického potvrzení o převzetí této objednávky a souhlasu s jejím obsahem.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1882529399/0800
Faktury na adresu: Sociální služby města Přerova, p.o., Kabelíkova 14a, 750 02, Přerov
Splatnost faktury minimálně 14 dnů - na faktuře uveďte číslo objednávky.
IČO: 49558854
DIČ: nejsme plátcí DPH

S přáním krásného dne

Mgr. Jaromír Odstrčil
provozně technický pracovník

Sociální služby města Přerova, p.o.
Kabelíkova 14a
750 02 Přerov

Tel.: +420 581 289 144
Mob.: +420 602 783 658

Jaromír Odstrčil

Od: sykoramalir@seznam.cz
Odesláno: 28. června 2017 7:52
Komu: Jaromír Odstrčil
Předmět: Re: Objednávka

Potvrzuji převzetí objednávky a souhlasím s jejím obsahem.

Hezký den

Sýkora Pavel

----- Původní e-mail -----

Od: Jaromír Odstrčil <odstrcil@ssmp.cz>
Komu: sykoramalir@seznam.cz <sykoramalir@seznam.cz>
Datum: 27. 6. 2017 13:34:44
Předmět: Objednávka

Pavel Sýkora

Vinařská 108/15

751 24 Přerov

IČ: 73070084

Objednávka č. 1132/2017

Objednáváme u Vás dodávku prací – malířské a natěračské práce v objektech denního pobytu Purkyňova 16, Přerov a městské jesle Svisle 2 Přerov, vše viz vaše cenové nabídky ze dne 18.06.2017. Dále potom hrubý úklid prostor, ve kterých budou práce prováděny. Termín zahájení prací je 17.07.2017, termín ukončení prací 4.8.2017. Kontaktní osobou je pan Josef Hrbáček tel.: 606 704 215

Cena celkem:

90.148,- Kč (vč. DPH)

Termín dodání:

04.08.2017

Místo dodání:

Malířství – Natěračství
Sýkora Pavel
Vinařská 108/15, 751 24 Přerov
Tel: 604 360 171

ŽL: vydán Magistrátem města Přerova ze dne 04. 07. 2001

IČO: 730 70 084 DPH: nejsem plátce

CENOVÁ NABÍDKA

Malby, nátěry - Městské jesle, Svisle 2, Přerov.

Položkový rozpočet


Malba bílá.....	366 m ² x 29,- Kč = 10 034,- Kč
Malba barevná (střední sytost).....	192 m ² x 37,- Kč = 7 104,- Kč
Malba barevná (plná sytost).....	83 m ² x 49,- Kč = 4 067,- Kč
Nátěr radiátorů.....	57 článků x 40,- Kč = 2 280,- Kč
Nátěr trubek.....	16 m x 25,- Kč = 400,- Kč
Zakrývání podlah, nábytku, zařízení (20 m ² = 130,- Kč), 162 m ² x 6,5 Kč = 1 053,- Kč	

Celkem:

24 938,- Kč

18. června 2017

Pavel Sýkora
malířství-natěračství
Vinařská 108/15, 751 24 Přerov
☎ 604 360 171
IČO: 730 70 084



Malířství – Natěračství
Sýkora Pavel
Vinařská 108/15, 751 24 Přerov
Tel: 604 360 171

ŽL: vydán Magistrátem města Přerova ze dne 04. 07. 2001

IČO: 730 70 084 DPH: nejsem plátce

CENOVÁ NABÍDKA

Malířské a natěračské práce – Denní pobyt,
Purkyňova 16, Přerov

Položkový rozpočet

Malba bílá.....	765 m ² x 29,- Kč = 22 185,- Kč
Malba barevná (střední sytost).....	93 m ² x 37,- Kč = 3 441,- Kč
Malba barevná (plná sytost).....	144 m ² x 49,- Kč = 7 056,- Kč
Nátěr radiátorů.....	601 článků x 40,- Kč = 24 040,- Kč
Nátěr trubek.....	197 m x 25,- Kč = 4 925,- Kč
Lokální škrábání malby.....	35 m ² x 14,- Kč = 490,- Kč
Penetrace (zpevňující nátěr).....	35 m ² x 15,- Kč = 525,- Kč
Zakrývání podlah, nábytku, zařízení (20 m ² = 130,- Kč), 392 m ² x 6,5 Kč = 2 548,- Kč	

Celkem:

65 210,- Kč

18. června 2017
.....

Pavel Sýkora
malířství-natěračství
Vinařská 108/15, 751 24 Přerov
☎ 604 360 171
IČO: 730 70 084

