

**OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00072/2024****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6
OŠ - 02
Čs. armády 601/23
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E: [REDACTED] www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Jiří Dedek

Věžky 45
76833 Věžky

Tel:

Fax:

E:

IČO: 40365352

DIČ: [REDACTED]

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednající: Zdeněk Hořánek, předseda představenstva, Ing. Jan Decker, CSc., místopředseda představenstva

Příjemce dodávky: OŠ - 02 Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Provedení stavebních úprav v suterénu MŠ Mládeže dle požadavků Hygienické stanice v rámci akce "MŠ Mládeže - stavební úpravy zázemí kuchyně". Rozsah prací je definován v "Návrhu způsobu odstranění zjištěných nedostatků k kontroly MŠ ze dne 28.6.2024", který byl schválen zástupcem Hygienické stanice a který byl následně podkladem pro místní šetření a vytvoření cenové nabídky. Předmětem je především vybudování v suterénu samostatně přístupných a odvětrávaných prostor pro pračku, pro sklad čistících prostředků a oddělení od stávající provozní části přípravný kuchyně, vč. dispozičních úprav. Součástí prací je i omyvatelná výmalba schodišťového prostoru.

Předpoklad dokončení do 15. 09. 2024, termíny prací nutno domluvit se zástupci provozu MŠ i s ohledem na zahájení provozu MŠ od 2.9.2024 (preferenčně provádění v době mimo provoz)

Termín plnění: 15. 09. 2024

Cena sjednaná dohodou ve výši: **116 679,71** Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 20.08.2024

Kubíková Marie Ing.
vedoucí odboru

Vystavil: [REDACTED] oucí oddělení

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1581/24 ze dne 22.04.2024, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

