

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 5

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003869/21 (dále jen „rámcová dohoda“)
s názvem: **21012 – Přetěsnění dilatačních spár v CBK 2021 – 2025**
Číslo dílčí objednávky: 16PU-005093/24

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava-Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku
pod sp. zn.: A 80478 vedenou
u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Společnost
„OSB + SATO – Spáry CBK D48 2021-25“
Vedoucí sdružení:
Opravy silnic Bohemia, s.r.o.
Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 – Chodov
IČO: 24185931
DIČ: CZ24185931
Člen sdružení:
SATO spol. s r. o.
Čimická 772/76, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
IČO: 17048982
DIČ: CZ 17048982

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Provedení přetěsnění dilatačních spár CBK, oprav trhlin v CBK a AB vozovce, a to dle Přílohy č. 1 Rámcové dohody s názvem „Specifikace Plnění“ a Přílohy č. 2 Rámcové dohody s názvem „položkový rozpočet plnění“.

Místo dodání: D48 Frýdek - Místek – Český Těšín

Termín dodání: do 31. 08. 2025

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 4 484 300,00 Kč / 5 426 003,00 Kč

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<u>Společnost</u> „OSB + SATO – Spáry CBK D48 2021-25“ <u>Vedoucí společník</u> Opravy silnic Bohemia, s.r.o. se sídlem: Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4 <u>Společník</u> SATO spol. s r. o. se sídlem: Čimická 772/76, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31.08.2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ██████████ ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 22. srpna 2024 12:44
Komu: posta@rsd.cz
Předmět: Re:RSD-344621/2024-2 - 16PU-005093 Dílčí objednávka č. 5

Dobrý den, potvrzujeme tímto přijetí Dílčí objednávky č. 5 v rámci zakázky s názvem "21012 - Přetěsnění dilatačních spár v CBK 2021 - 2025".

S pozdravem

[REDACTED]
jednatel společnosti

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Opravy silnic Bohemia, s.r.o.
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4 - Chodov


Opravy silnic Bohemia, s.r.o.

Od "Elektronická podatelna ŘSD" posta@rsd.cz
Komu [REDACTED]
Kopie
Datum Thu, 22 Aug 2024 9:20:01 +0200
Předmět RSD-344621/2024-2 - 16PU-005093 Dílčí objednávka č. 5

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám Dílčí objednávku č. 5 v rámci zakázky s názvem "21012 – Přetěsnění dilatačních spár v CBK 2021 – 2025".
Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory