
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.08.2024

Zadavatel: IČ: 00373249

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava DIČ: CZ00373249

Uchazeč: IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 794 192,55

20240639urs
Oprava komunikace mezi Amfiteátrem a výběhem oslů

JANKOSTAV s.r.o.

656 357,48

Sazba daně Základ daně Výše daně
656 357,48 137 835,0721,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240639urs

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Projektant:

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava komunikace mezi Amfiteátrem a výběhem oslů

05.08.2024

 

 

794 192,55656 357,48
20240639
urs

Oprava komunikace mezi Amfiteátrem a výběhem 
oslů

656 357,48 794 192,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.08.2024

Zadavatel: IČ: 00373249

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava DIČ: CZ00373249

Uchazeč: IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 656 357,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 656 357,48 21,00% 137 835,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 794 192,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava komunikace mezi Amfiteátrem a výběhem oslů

JANKOSTAV s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 05.08.2024

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Projektant:  

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 656 357,48

HSV - Práce a dodávky HSV 631 357,48

    1 - Zemní práce 128 591,66

    5 - Komunikace pozemní 318 330,00

    8 - Trubní vedení 90 890,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 067,15

    997 - Přesun sutě 65 478,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

Oprava komunikace mezi Amfiteátrem a výběhem oslů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 05.08.2024

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Projektant:  

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 656 357,48

D HSV Práce a dodávky HSV 631 357,48

D 1 Zemní práce 128 591,66

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 2,500 101,00 252,50

2 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 128,000 202,00 25 856,00

3 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 128,000 70,30 8 998,40

4 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 117,500 280,00 32 900,00

5 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 44,100 250,00 11 025,00

6 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 1,160 1 070,00 1 241,20

7 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 45,260 304,00 13 759,04

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 452,600 23,10 10 455,06

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 81,468 200,00 16 293,60

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 45,260 21,40 968,56

11 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 147,000 30,90 4 542,30

12 K pol1 Začištění spáry kpl 1,000 2 300,00 2 300,00

D 5 Komunikace pozemní 318 330,00

13 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 147,000 205,00 30 135,00

14 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 147,000 205,00 30 135,00

15 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 245,000 526,00 128 870,00

16 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 
kg/m2

m2 245,000 15,00 3 675,00

17 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 245,000 508,00 124 460,00

18 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 2,500 422,00 1 055,00

D 8 Trubní vedení 90 890,00

19 K 87131R Kanalizační potrubí včetně napojení na ul. vpusť m 4,000 2 800,00 11 200,00

20 K 877260341
Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním 
potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých 
plnostěnných DN 100

kus 1,000 230,00 230,00

21 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125/110

kus 1,000 3 060,00 3 060,00

22 K pol2
Výměna hydrantu a zemní soupravy, včetně zemních 
prací

ks 2,000 38 200,00 76 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 067,15

Oprava komunikace mezi Amfiteátrem a výběhem oslů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 5,000 342,00 1 710,00

24 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 
1000x150x150mm

m 5,100 177,00 902,70

25 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2

m2 147,000 70,50 10 363,50

26 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 35,000 130,00 4 550,00

27 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 86,000 99,70 8 574,20

28 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 117,500 15,00 1 762,50

29 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 2,500 81,70 204,25

D 997 Přesun sutě 65 478,67

30 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 99,135 50,90 5 045,97

31 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 883,565 11,40 21 472,64

32 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 99,135 193,00 19 133,06

33 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 99,135 200,00 19 827,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00

34 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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