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	Jméno
	Vlastislav Šenold  
	 
	Jméno
	Město Jindřichův Hradec

	Adresa
	Kardašova Řečice Háječek č.p. 474  

37821 Kardašova Řečice
	 
	Adresa
	Klášterská 135

	
	
	 
	PSČ
	377 01
	Jindřichův Hradec

	Vyřizuje
	
	 
	Vyřizuje
	

	Telefon
	 
	 
	Telefon
	

	IČO
	76044297
	 
	IČO
	00246875

	DIČ
	xxx
	 
	DIČ
	CZ00246875


	Počet
	Jednotka
	Popis 
	Cena za jednotku
	Celkem Kč vč. DPH

	
	
	Zpevnění krajnice sil. III/12832 v obci Dolní Radouň proti autobusové zastávce, dle přiloženého rozpočtu a přílohy č.1
	
	446 839,72



	
	
	
	
	

	 
	Šekem
	
	
	

	
	Hotově
	
	02.09.2024 - 25.11.2024
	

	
	Kreditní kartou
	
	
	

	
	Na účet
	
	
	

	
	
	
	
	

	Banka
	Česká spořitelna, a. s.
	
	
	

	Číslo účtu
	 27-603140379 / 0800
	
	
	





	Ing. Karel Hron        Bc. Martina Pechová
. . . . . . . .  . . . . . .      . . . . . . . . . . . . . . . 

Příkazce operace      Správce rozpočtu
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

          Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA


	 
	 
	Datum
	 
	13.08.2024

	
	 
	 
	Obj. č.
	1177/2024

	
	 
	 
	Zpráva
Doprava
	 
	

	
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                                                           Razítko, podpis
                                                                           Vlastislav Šenold  


Číslo objednávky uvádějte na faktuře !

	Aspe
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Soupis objektů s DPH
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Stavba:23-029-2 - Zpevnění krajnice sil. III/12832 v obci Dolní Radouň proti AZ
	
	
	

	
	Varianta:ZŘ - Základní řešení
	
	
	

	
	Odbytová cena:
	  369 289,02
	
	

	
	OC+DPH:
	  446 839,72
	
	

	
	
	
	
	

	Objekt
	Popis
	OC
	DPH
	OC+DPH

	000
	Vedlejší a ostatní náklady
	  54 000,00
	  11 340,00
	  65 340,00

	101
	Zpevnění krajnice
	  315 289,02
	  66 210,70
	  381 499,72


	Aspe
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	23-029-2
	
	Zpevnění krajnice sil. III/12832 v obci Dolní Radouň proti AZ
	
	
	
	

	číslo a název SO
	000
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	000
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2023_OTSKP
	02510
	 
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
zajištění všech zkoušek materiálů dle TP, ČSN, TKP a ZTKP
	KPL       
	   1,000
	  10 000,00
	  10 000,00

	2
	2023_OTSKP
	02610
	 
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle TP, ČSN, TKP a ZTKP
	KPL       
	   1,000
	  9 000,00
	  9 000,00

	3
	2023_OTSKP
	02720
	 
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
dopravní opatření při stavbě - DIO
- navrhne a nacení zhotovitel na základě své odbornosti
- včetně nákladů na případné doplnění značení dle aktuálního
požadavku Policie ČR nebo aktuální dopravní situace
- včetně nákladů na přesuny dočasného dopravního značení
dle potřeby
	KPL       
	   1,000
	  10 000,00
	  10 000,00

	4
	2023_OTSKP
	02910
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
- kompletní geodetické práce dle TKP
- zaměření skutečného provedení a jeho zpracování
- vytvoření 2x CD + 2x v tištěné formě
	KPL       
	   1,000
	  20 000,00
	  20 000,00

	5
	2023_OTSKP
	02944
	 
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
- 4x v tištěné formě
- 4x v digitální podobě na CD
	KPL       
	   1,000
	  5 000,00
	  5 000,00

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  54 000,00


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  54 000,00

	Aspe
	
	Firma: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba
	
	23-029-2
	
	Zpevnění krajnice sil. III/12832 v obci Dolní Radouň proti AZ
	
	
	
	

	číslo a název SO
	101
	
	Zpevnění krajnice
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	101
	
	Zpevnění krajnice
	
	
	
	

	Zatřídění CZ-CPA:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2023_OTSKP
	014101
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
- nevhodná zemina
	M3        
	   69,080
	   310,00
	  21 414,80

	
	
	
	
	dle položky č. 11130: 7,16=7,160 [A]
dle položky č. 11332: 7,16=7,160 [B]
dle položky č. 12373: 54,76=54,760 [C]

Celkem: A+B+C=69,080 [D]
	
	
	
	

	2
	2023_OTSKP
	014102
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatky za recyklaci - prostý beton
- položka je včetně veškeré dopravy
	T         
	   7,350
	   200,00
	  1 470,00

	
	
	
	
	dle položky č. 11318: 3,0*2,45=7,350 [A]
	
	
	
	

	3
	2023_OTSKP
	014201
	 
	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA
nákup zeminy vhodné k ohumusování v kvalitě ornice
	M3        
	   1,800
	   500,00
	   900,00

	
	
	
	
	dle položky č. 18232: 12,0*0,15=1,800 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  23 784,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Zemní práce
	
	 
	
	 

	4
	2023_OTSKP
	11130
	 
	SEJMUTÍ DRNU
nevhodná zemina - odvoz na skládku
- položka je včetně veškeré dopravy
	M2        
	   7,160
	   26,00
	   186,16

	
	
	
	
	dle situace stavby, plocha zplanimetrována
sejmutí drnu z celé plochy, tloušťka odhadem:
68,0*0,10=6,800 [A]

v místě opravy krajnic na začátku a konci: 
2*(3,00*0,60)*0,10=0,360 [B]

Celkem: A+B=7,160 [C]
	
	
	
	

	5
	2023_OTSKP
	11318
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC
odvoz k recyklaci - zajišťuje zhotovitel stavby
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	   3,000
	   724,00
	  2 172,00

	
	
	
	
	dle situace stavby,
dlažba pod schody:
1,50*2,0=3,000 [A]
	
	
	
	

	6
	2023_OTSKP
	11332
	 
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
- nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	   7,160
	   219,00
	  1 568,04

	
	
	
	
	dle situace stavby, plocha zplanimetrována,
vrstva pod travním drnem, tloušťka odhadem:
68,0*0,10=6,800 [A]

v místě opravy krajnic na začátku a konci: 
2*(3,00*0,60)*0,10=0,360 [B]

Celkem: A+B=7,160 [C]
	
	
	
	

	7
	2023_OTSKP
	12373
	 
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
- nevhodná zemina - odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	   54,760
	   162,00
	  8 871,12

	
	
	
	
	dle situace stavby, plocha zplanimetrována,
odkop podkladu z celé plochy,
celková tloušťka 1,0 m, mínus travní drn a nestmelené kamenivo = 0,80 m:
68,0*0,80=54,400 [A] 

v místě opravy krajnic na začátku a konci: 
2*(3,00*0,60)*0,10=0,360 [B]

Celkem: A+B=54,760 [C]
	
	
	
	

	8
	2023_OTSKP
	12573
	 
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
- naložení a dovoz humózní zeminy
- položka je včetně veškeré dopravy
	M3        
	   1,800
	   138,00
	   248,40

	
	
	
	
	dle položky č. 18232: 12,0*0,15=1,800 [A]
	
	
	
	

	9
	2023_OTSKP
	12980
	 
	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
- včetně kompletní likvidace vyzískaného materiálu, vč. poplatků a dopravy
	KUS       
	   1,000
	   410,00
	   410,00

	
	
	
	
	dle situace stavby - vpusť na konci úpravy:
1=1,000 [A]
	
	
	
	

	10
	2023_OTSKP
	17120
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
materiály ukládané na skládku
	M3        
	   69,080
	   16,00
	  1 105,28

	
	
	
	
	dle položky č. 11130: 7,16=7,160 [A]
dle položky č. 11332: 7,16=7,160 [B]
dle položky č. 12373: 54,76=54,760 [C]

Celkem: A+B+C=69,080 [D]
	
	
	
	

	11
	2023_OTSKP
	17180
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Nakupovaný materiál vhodný do aktivní zóny vozovky,
předpoklad frakce 0/63 mm,
požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133
- včetně zhutnění na 100% PS
- včetně zhutnění a urovnání parapláně
- kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů
- včetně všech souvisejících prací (natěžení, veškeré dopravy, uložení, hutnění
atp.)
- položka je pouze se souhlasem objednatele!
- bude fakturováno dle skutečnosti
	M3        
	   28,848
	   513,00
	  14 799,02

	
	
	
	
	dle situace stavby, plocha zplanimetrována,
předpokládaná výměna zemin v AZ v tl. 0,50 m:
68,0*0,50=34,000 [A]

odečte se potrubí s obetonováním:
35,0*(3,14*0,25*0,25*0,75)=5,152 [B]

Celkem: A-B=28,848 [C]
	
	
	
	

	12
	2023_OTSKP
	18110
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2        
	   68,000
	   13,00
	   884,00

	
	
	
	
	dle situace stavby, plocha zplanimetrována,
68,0=68,000 [A]
	
	
	
	

	13
	2023_OTSKP
	18130
	 
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
	M2        
	   12,000
	   6,00
	   72,00

	
	
	
	
	dle situace stavby,
úprava zelené plochy na začátku a konci, plochy zplanimetrovány:
8,0+4,0=12,000 [A]
	
	
	
	

	14
	2023_OTSKP
	18232
	 
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
tl. 0,15 m
	M2        
	   12,000
	   22,00
	   264,00

	
	
	
	
	dle situace stavby,
úprava zelené plochy na začátku a konci, plochy zplanimetrovány:
8,0+4,0=12,000 [A]
	
	
	
	

	15
	2023_OTSKP
	18241
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
včetně dodávky travního semene
	M2        
	   12,000
	   14,00
	   168,00

	
	
	
	
	dle položky č. 18232: 12,0=12,000 [A]
	
	
	
	

	16
	2023_OTSKP
	18247
	 
	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
3x pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek, s odvozem
a se složením (celkem se provádí 4x, první pokosení je obsaženo v položce pro
založení trávníku)
	M2        
	   36,000
	   4,00
	   144,00

	
	
	
	
	dle položky č. 18232: 
12,0*3=36,000 [A]
	
	
	
	

	17
	2023_OTSKP
	183511
	 
	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ
uvažuje se s odplevelením 1,5x
	M2        
	   54,000
	   3,00
	   162,00

	
	
	
	
	dle položky č. 18241: 
36,0*1,5=54,000 [A]
	
	
	
	

	18
	2023_OTSKP
	18600
	 
	ZALÉVÁNÍ VODOU
3x 0,002 m3/m2
	M3        
	   0,216
	   381,00
	   82,30

	
	
	
	
	dle položky č. 18241: 
36,0*3*0,002=0,216 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	  31 136,32

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Základy
	
	 
	
	 

	19
	2023_OTSKP
	289972
	 
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN
Výztužná dvouosá geomříž z vysokopevnostního PET,
pevnost v tahu podélně/příčně min. 40/40 kN/m, š. min. 1,0 m
	M2        
	   35,000
	   132,00
	  4 620,00

	
	
	
	
	dle situace stavby a vzorového řezu,
geomříž nad kanalizačním potrubím:

35,0*1,0=35,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	2
	 
	Základy
	 
	 
	 
	  4 620,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	Komunikace
	
	 
	
	 

	20
	2023_OTSKP
	56333
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
ŠDa 0/32 Ge tl. 150 mm, se zhutněním
	M2        
	   68,000
	   148,00
	  10 064,00

	
	
	
	
	dle situace stavby a vzorového řezu, plocha zplanimetrována,
vrchní podkladní nestmelená vrstva vozovky:
68,0=68,000 [A]
	
	
	
	

	21
	2023_OTSKP
	56334
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
ŠDa 0/63 Ge tl. 160 mm, se zhutněním
	M2        
	   68,000
	   196,00
	  13 328,00

	
	
	
	
	dle situace stavby a vzorového řezu, plocha zplanimetrována,
podkladní nestmelená vrstva vozovky:
68,0=68,000 [A]
	
	
	
	

	22
	2023_OTSKP
	56930
	 
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI
nakupovaný materiál
	M3        
	   1,080
	   980,00
	  1 058,40

	
	
	
	
	dle situace stavby,
oprava krajnice na začátku a konci:
2*(3,0*0,60)*0,30=1,080 [A]
	
	
	
	

	23
	2023_OTSKP
	572213
	01
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
kationaktivní asfaltová emulze
PS-E, C 60 B 5, 0,35 kg/m2 po vyštěpení
	M2        
	   68,000
	   51,00
	  3 468,00

	
	
	
	
	na vrstvě ACL 16+
dle položky č. 574C56: 68,0=68,000 [A]
	
	
	
	

	24
	2023_OTSKP
	572213
	02
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
kationaktivní asfaltová emulze
PS-E, C 60 B 5, 0,40 kg/m2 po vyštěpení
	M2        
	   68,000
	   53,00
	  3 604,00

	
	
	
	
	na vrstvě ACP 16+
dle položky č. 574E66: 68,0=68,000 [A]
	
	
	
	

	25
	2023_OTSKP
	574A34
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ 50/70,  tl. 40 mm
	M2        
	   68,000
	   773,00
	  52 564,00

	
	
	
	
	dle situace stavby a vzorového řezu, plocha zplanimetrována,
obrusná vrstva vozovky:
68,0=68,000 [A]
	
	
	
	

	26
	2023_OTSKP
	574C56
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm
	M2        
	   68,000
	   701,00
	  47 668,00

	
	
	
	
	dle situace stavby a vzorového řezu, plocha zplanimetrována,
ložní vrstva vozovky:
68,0=68,000 [A]
	
	
	
	

	27
	2023_OTSKP
	574E66
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
ACP 16+ 50/70, tl. 70 mm
	M2        
	   68,000
	   758,00
	  51 544,00

	
	
	
	
	dle situace stavby a vzorového řezu, plocha zplanimetrována,
podkladní asfaltová vrstva vozovky:
68,0=68,000 [A]
	
	
	
	

	28
	2023_OTSKP
	58920
	 
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
Trvale pružná modifikovaná asfaltová zálivka v řezaných sparách
	M         
	   35,000
	   126,00
	  4 410,00

	
	
	
	
	dle položky č. 919111: 35,0=35,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	  187 708,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	 
	
	 

	29
	2023_OTSKP
	711117
	 
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ
izolace podezdívky stávající opěrné zídky
(např. nopovou fólií), včetně příslušenství
- pouze v případě potřeby
- položka je se souhlasem objednatele!
	M2        
	   28,000
	   198,00
	  5 544,00

	
	
	
	
	35,0*0,80=28,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	7
	 
	Přidružená stavební výroba
	 
	 
	 
	  5 544,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	Potrubí    
	
	 
	
	 

	30
	2023_OTSKP
	89952A
	 
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25
beton C20/25-XF3 tl. 150 mm
	M3        
	   5,250
	  3 800,00
	  19 950,00

	
	
	
	
	dle situace stavby a vzorového řezu,
obetonování stávajícího kanalizačního potrubí:
35,0*1,0*0,15=5,250 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	  19 950,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	31
	2023_OTSKP
	914131
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
nové dopravní značky
- včetně montáže na sloupek
	KUS       
	   3,000
	  1 650,00
	  4 950,00

	
	
	
	
	dle situace stavby:
B29: 2=2,000 [A]
E8c: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]
	
	
	
	

	32
	2023_OTSKP
	914132
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
přemístění stávajících dopravních značek
	KUS       
	   2,000
	   550,00
	  1 100,00

	
	
	
	
	dle situace stavby: 
B24b+E13: 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	33
	2023_OTSKP
	914133
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
- přemístění stávajících dopravních značek
	KUS       
	   2,000
	   220,00
	   440,00

	
	
	
	
	dle situace stavby: 
B24b+E13: 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	34
	2023_OTSKP
	914921
	 
	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
kompletní provedení a osazení
- nové sloupky u nových značek
	KUS       
	   2,000
	  5 720,00
	  11 440,00

	
	
	
	
	dle situace stavby:
B29: 1=1,000 [A]
B29+E8c: 1=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]
	
	
	
	

	35
	2023_OTSKP
	914922
	 
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM
kompletní provedení, včetně patek
- přemístění stávajících značek, resp. jejich sloupků
	KUS       
	   1,000
	  5 390,00
	  5 390,00

	
	
	
	
	dle situace stavby: 
B24b+E13: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	36
	2023_OTSKP
	914923
	 
	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ
včetně patek a jejich případné kompletní likvidace
- přemístění stávajících značek, resp. jejich sloupků
	KUS       
	   1,000
	   220,00
	   220,00

	
	
	
	
	dle situace stavby: 
B24b+E13: 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	37
	2023_OTSKP
	915221
	 
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
- definitivní dopravní značení
- profilované, nezvučící
	M2        
	   2,917
	  2 750,00
	  8 021,75

	
	
	
	
	dle situace stavby, 
značka V12d, š. 0,125 m, ŽLUTÁ
35,0*0,125*2/3=2,917 [A]
	
	
	
	

	38
	2023_OTSKP
	917224
	 
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
betonový silniční obrubník 1000x150x250 mm
- včetně lože tl. 150-200 mm a betonových opěr z betonu C20/25nXF3
- včetně případného řezání obrub
- včetně zapuštění nabo položení (sklopení) obrub 
- včetně všech zemních prací spojených s osazením obrub, včetně kompletní
likvidace případného odpadu a poplatků
	M         
	   8,000
	   650,00
	  5 200,00

	
	
	
	
	dle situace stavby a technické zprávy,
obrubník na konci opěrné zídky: 
8,0=8,000 [A]
	
	
	
	

	39
	2023_OTSKP
	919111
	 
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
 včetně vyčištění a přípravy spáry
	M         
	   35,000
	   85,00
	  2 975,00

	
	
	
	
	dle situace stavby a vzorového řezu,
podélná spára podél zpevňované krajnice:
35,0=35,000 [A]
	
	
	
	

	40
	2023_OTSKP
	93842
	 
	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE
- včetně kompletní likvidace materiálu zhotovitelem, vč. poplatků a dopravy
	M2        
	   26,250
	   107,00
	  2 808,75

	
	
	
	
	očištění stávající kamenné zídky:
35,0*0,75=26,250 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  42 545,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  315 289,02


Příloha č.1
k objednávce č.  1177/2024
Článek I. - Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle objednávky a předané projektové dokumentace.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude sepsán protokol. 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku II, odst. 3. této přílohy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek II. – Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele. 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. I., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. I., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. z) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

8. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.






         …………………………….……..
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