

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA**  
**Zpracování běžných prohlídek v roce 2024 na oblasti Kladno**  
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001  
(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023**

zastoupená zhotovitelem: **INSET s.r.o.**  
se sídlem v Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
zastoupeným Ing. Pavlem Šuralem, obchodním manažerem, na základě plné moci  
bankovní spojení:   
IČO: 03579727 DIČ: CZ03579727  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem v K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupeným Bc. Petrou Kalafovou, na základě plné moci  
bankovní spojení:   
IČO: 45272387 DIČ: CZ45272387  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434  
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)**  
**(č. smlouvy objednatele: SMLD-0861/00066001/2024, č. smlouvy zhotovitele: 24010297001,**  
**č. rámcové smlouvy: SMLD-0010/00066001/2024)**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 27.07.2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

**bez DPH: 1 990 070,- Kč**

**DPH: 417 915,- Kč**

**včetně DPH: 2 407 985,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Miroslav Knopp, provozní manažer úseku mosty KL, [REDACTED]

Ing. Michal Šťastný, provozní manažer úseku mosty KL, [REDACTED]

dle majetkových správců v BMS2

Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty, [REDACTED]

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Od 01.07.2024 do 31.12.2024

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Středočeský kraj, oblast Kladno

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace, seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu 31.12.2024 – blíže viz soupis služeb.
8. Netýká se.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,

2. Technická specifikace
3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Pavel Šural

Funkce: obchodní manažer

na základě plné moci

Datum: 12.08.2024



118	-053	Most přes potok za obcí Zelevčice	7,80	1	0	0	0	0	0	0	0	0
118	-054	Most přes potok v obci Bakov	7,66	1	0	0	0	0	0	0	0	0
118	-055	Most přes Dřínovský potok před městysem Zlonice	3,84	1	0	0	0	0	0	0	0	0
118	-057	Most přes potok ve Zlonicích	13,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0
118	-058	Most přes potok v obci Šlapanice	4,72	1	0	0	0	0	0	0	0	0
201	-001	Most přes Černý potok u pivovaru Unhošť	2,53	1	0	0	0	0	0	0	0	0
201	-002	Most přes potok Loděnice před obcí Bratronice	8,78	1	0	0	0	0	0	0	0	0
201	-004	Most přes potok Vuznice za obcí Béleč	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
201	-007	Most přes potok Klíčavu ve Zbečně	10,35	0	1	0	0	0	0	0	0	0
201	-008	Most přes Rakovnícký potok v obci Křivoklát	27,12	0	0	1	0	0	0	0	0	0
201	-010	Most přes potok v obci Roztoky	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
201	-011	Most přes potok v obci Roztoky	3,42	1	0	0	0	0	0	0	0	0
201	-012	Most přes potok u obce Nezabudice	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
201	-013	Most přes potok u obce Nezabudice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
201	-014	Most přes potok u obce Nezabudice / U Rozvčedčíka/	10,02	0	1	0	0	0	0	0	0	0
221	-001	Most přes potok za obcí Svojetín	2,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0
227	-001	Most přes Rakovnícký potok v obci Křivoklát	20,27	0	0	1	0	0	0	0	0	0
227	-002	Most přes Rakovnícký potok v Městečku	27,62	0	0	1	0	0	0	0	0	0
227	-004	Most přes Lišanský potok v Rakovníku	18,50	0	1	0	0	0	0	0	0	0
227	-008	Most přes potok u obce Kněževes	3,17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
227	-008a	most přes Dě	45,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0
228	-003	Most u Jeseníckého mlýna	13,61	0	1	0	0	0	0	0	0	0
228	-005	Most přes potok v obci Svihov	12,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0
228	-007	Most přes strouhu za obcí Svihov	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
228	-008	Most přes kanalizovaný potok v obci Pšovky	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
228	-010	Most přes inundaci za obcí Senomaty	2,01	1	0	0	0	0	0	0	0	0
228	-011	Most přes potok za obcí Senomaty	12,45	0	1	0	0	0	0	0	0	0
229	-005	Most přes potok před obcí Čistá	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
229	-007	Most přes odpad z rybníka za obcí Čistá	5,45	1	0	0	0	0	0	0	0	0
229	-009	Most přes Šípský potok v obci Vsesulov	5,16	1	0	0	0	0	0	0	0	0
229	-011	Most přes potok v obci Petrovice	5,48	1	0	0	0	0	0	0	0	0
229	-012	Most přes potok za obcí Petrovice	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
229	-014	Most přes potok Bystřina za obcí Lubná	5,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
229	-016	Most přes Rakovnícký potok v Rakovníku	25,10	0	0	1	0	0	0	0	0	0
229	-019	Most přes Olešenský potok	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
229	-020	Most přes potok před obcí Lišany	14,05	0	1	0	0	0	0	0	0	0
229	-021	Most přes odpad z rybníka v obci Lišany	3,36	1	0	0	0	0	0	0	0	0
229	-023	Most přes Červený potok před obcí Krupá	6,39	1	0	0	0	0	0	0	0	0
229	-024	most v MUK u obce Krupá	30	0	0	1	0	0	0	0	0	0
233	-001	Most přes potok za obcí Rakovník	2,82	1	0	0	0	0	0	0	0	0
233	-003	Most přes potok v obci Panoší Újezd	8,84	1	0	0	0	0	0	0	0	0
233	-005	Most přes potok v obci Slabce	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
233	-006	Most přes potok v obci Modřejovice	9,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
236	-004	Most přes řeku Berounku a náhon v Roztokách	159,40	0	0	0	0	0	0	1	0	0
236	-005	Most přes potok Klíčava u hájky (myslivny) Břejl v Myší díře	4,46	1	0	0	0	0	0	0	0	0
236	-007	Most přes potok za obcí Lány	5,83	1	0	0	0	0	0	0	0	0
236	-010	Most přes potok Loděnice před obcí Kačice	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
236	-011	Most přes náhon před obcí Kačice	3,73	1	0	0	0	0	0	0	0	0
237	-002	Most přes Lišanský potok	48,90	0	0	1	0	0	0	0	0	0
237	-003	Most přes údolí Bartošského rybníka	88,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0
237	-006	Most přes potok před obcí Nové Strašecí	4,01	1	0	0	0	0	0	0	0	0
237	-007	Most přes trať ČD u obce Nové Strašecí	50,02	0	0	0	1	0	0	0	0	0
237	-009	Most přes odpad z rybníka před obcí Mšec	8,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
237	-010	Most přes potok v obci Pozdeň	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
237	-011	Most přes stráž (údolí) za obcí Pozdeň	4,08	1	0	0	0	0	0	0	0	0
237	-013	Most přes potok v obci Hofešovice	3,86	1	0	0	0	0	0	0	0	0
237	-013a	Most přes Blihovský potok u obce Hofešovice	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
237	-013b	Most přes potok Zichovec u obce Hofešovice	4,28	1	0	0	0	0	0	0	0	0
237	-015	Most přes Zlonický potok před Klobuky	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
237	-018	Most přes potok v obci Klobuky	7,44	1	0	0	0	0	0	0	0	0
238	-002.1	Most přes trať ČD - Kladno - Kralupy n/Vltavou	52,10	0	0	0	1	0	0	0	0	0
238	-002.2	Most přes trať ČD - Kladno - Kralupy n/Vltavou	52,18	0	0	0	1	0	0	0	0	0
239	-005	Most přes Vranský potok v obci Vraný	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
239	-007	Most pro odtok přívalové vody v obci Šlapanice	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
239	-008	Most přes potok v obci Poštovice	5,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
240	-008	Most přes potok v obci Černý Vůl	7,35	1	0	0	0	0	0	0	0	0
240	-010	Most přes potok v obci Velké Přílepy	3,25	1	0	0	0	0	0	0	0	0
240	-021a	Most přes silnici I/16	36,99	0	0	1	0	0	0	0	0	0
240	-022	Most přes Červený a Bakovský potok ve Velvarech	24,80	0	0	1	0	0	0	0	0	0
240	-023	Most přes inundaci v obci Velvary	7,45	1	0	0	0	0	0	0	0	0
240	-024	Most přes Vranský potok mezi městem Velvary a obcí Čermuc	4,56	1	0	0	0	0	0	0	0	0
240	-027	Most pro odtok přívalové vody v obci Čermuc	4,79	1	0	0	0	0	0	0	0	0
241	-006	Most přes potok za obcí Suchdol	3,18	1	0	0	0	0	0	0	0	0
242	-004	Most přes Unětický potok na kom. II/242 Roztoky přeložka	9,49	1	0	0	0	0	0	0	0	0
603	-009	Most přes SOKP na přeložce silnice II/603 v km -0,529900	87,60	0	0	0	1	0	0	0	0	0
605	-011	Most přes Radotínský potok v obci Rudná	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-013	Most přes cestu před obcí Loděnice (za Rudnou)	6,02	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-014	Most přes potok u obce Krahulov	2,53	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-015	Most přes Krahulovský potok	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-016	Most přes strouhu před obcí Loděnice	2,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-019	Most přes inundaci Kačáku v obci Loděnice	16,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0
605	-020	Most přes Vrážský potok mezi obcemi Vráž a Loděnice	7,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-021	Most na silnici II/605 přes přítok Vrážského potoka	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-026	Most přes Berounku v Berouně	178,60	0	0	0	0	0	0	1	0	0
605	-027	Most přes náhon v Berouně	15,25	0	1	0	0	0	0	0	0	0
605	-029	Most přes Dibeřský potok v obci Králův Dvůr	8,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-031	Most přes Počapelský potok v obci Králův Dvůr	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-034	Most přes Levinský potok v obci Levín	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-035	Most přes strouhu před obcí Zdice	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-036	Most přes potok v obci Zdice	3,75	1	0	0	0	0	0	0	0	0
605	-038	Most přes dálnici D5 před obcí Žebrák	58,90	0	0	0	1	0	0	0	0	0
605	-039	Most přes Stroupinský potok v Žebráku	10,03	0	1	0	0	0	0	0	0	0
605	-040	Most přes strouhu před obcí Čerhovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
606	-010	Most přes potok mezi obcemi Dobrá-Doksy	9,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
606	-011	Most přes potok Loděnice v Kamenných Žehrovcích	16,86	0	1	0	0	0	0	0	0	0
606	-012	Most přes strouhu v Kamenných Žehrovcích	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
606	-013	Most přes Tuchlovický potok v obci Kamenné Žehrovice	8,70	1	0	0	0	0	0	0	0	0
606	-013a	Most na II/606 přes I/6 u Kamenných Žehrovcích	62,59	0	0	0	1	0	0	0	0	0
606	-016	Most přes Tuchlovický potok v obci Tuchlovice	8,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
606	-018	Most přes cestu v obci Rynholec	7,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0037	-1	Most přes potok v Průhonicích	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0037	-2	Most přes potok u Průhonic	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0039	-1	Most přes potok Botič v Průhonicích	10,70	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0054	-1	Most přes potok v obci Hostivice	5,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0054	-2	Zakrytí přítoku Litovického potoka v Hostivicích	3,65	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0056	-1	Most přes výpusť z rybníka v obci Břve	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0059	-3	Most přes Radotínský potok v Chotči	3,70	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0063	-1	Most přes sil. R6 před obcí Velká Dobrá	73,80	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0066	-3	Most přes potok v obci Hostouň	2,62	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0066	-5a	Nadjezdy silnice III/0066 Jeneč-Dobrovíz	55,20	0	0	0	0	1	0	0	0	0







11620	-4	Most přes potok za obcí Karlštejn	4,87	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11711	-1	Most přes Červený potok v obci Osek	17,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11711	-3	Most přes Mlýnský potok před obcí Újezd	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11713	-1	Most přes Červený potok v městyse Komárov	13,20	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11713	-2	Most přes Rohlovský potok v městyse Komárov	4,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11713	-6	Most přes Cerhovičský potok v obce Cerhovice	10,13	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11715	-1	Most přes potok v obci Nefežín	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11715	-2	Most přes potok v obci Nefežín	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11716	-2	Most přes Jalový potok v obci Zaječov	23,60	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11716	-3	Most přes potok v obci Zaječov	3,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11716	-4	Most přes potok v obci Zaječov	10,50	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20111	-1	Most přes potok za obcí Zbečno	7,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20112	-1	Most přes Berounku ve Zbečném	120,50	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20122	-1	Most přes Berounku u Týřovic	108,60	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20125	-1	Most přes potok Javornice před Milíčovem	12,20	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22541	-3	Most přes Lišanský potok v obci Milostín	6,37	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22912	-0	Most přes Rakovnický potok v Rakovniku	27,55	0	0	1	0	0	0	0	0	0
22912	-3	Most přes Černý potok u areálu ZZN v obci Rakovník	7,17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22912	-4	Most přes strouhu před obcí Lubná	2,27	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22912	-6	Most přes potok v obci Lubná	4,76	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22913	-1	Most přes potok Olešná v obci Olešná	6,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22916	-1	Most přes potok v obci Krupá	3,54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22916	-2	Most přes potok před obcí Mutějovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22918	-1	Most přes Kounovský potok za Mutějovicemi	15,70	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22918	-2	Most přes Lišanský potok za obcí Kounov	2,98	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22918	-4	Most přes trať ČD za Kounovem	11,41	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22920	-2	Most přes potok v obci Kounov	7,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
22922	-1	Most přes potok za obcí Revničov	2,82	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23314	-2	Most přes potok Luh za obcí Skryje	3,65	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23314	-3	Most přes potok v obce Broumy	4,03	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23314	-4	Most přes potok před obcí Karlův	5,69	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23512	-2	Most přes potok za obcí Bzová	6,55	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23610	-1	Klenutý most přes Habrový potok v Novém Jáchymově	5,31	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23612	-1	Most přes Díbří potok před obcí Trubska	10,90	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23613	-2	Most přes Stroupnický potok před obcí Točnick	13,72	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23613	-3	Most přes Stroupnický potok pod hradem Žebrák, obec Točnick	9,91	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23613	-4	Most v Točnicku přes místní potok	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23614	-1	Most přes potok v obci Kublov	2,85	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23617	-1	Most v obci Nižbor přes Berounku	115,06	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23618	-3	Most přes Křížový potok před obcí Žloutkovice	3,95	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23621	-1	Most přes potok Klučná před obcí Karlova Ves	5,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23626	-1	Most na silnici III/23626 přes silnici II/236 u Stochova	37,50	0	0	1	0	0	0	0	0	0
23626	-1a	Most přes sil. R6 mezi Stochovem a obcí Čelechovice	63,69	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23626	-2	Most v obci Čelechovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23627	-1	Most přes potok Loděnice v obci Čelechovice	5,89	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23627	-2	Most na silnici III/23627 přes I/6 u Nového Strašecí	65,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23630	-2	Most přes Červený potok	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23631	-1	Most přes železniční vlečku u dolu Libušín	11,95	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23635	-1	Most přes Libušínský potok v obci Libušín	2,65	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23638	-2	Most přes potok v obci Pfelic	3,99	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23638	-3	Most přes Červený potok v obci Studeněves	5,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23638	-4	Most přes strouhu v obci Byseň	4,22	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23638	-5	Most před obcí Lotouš	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23639	-1	Most přes Šternberský potok v obci Kvíc	5,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2363B	-1	Most přes potok v Králově Dvoře Počaplech	2,87	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23640	-2	Most přes potok v obci Svinařov	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23641	-1	Most přes Libušínský potok v obci Třebichovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23642	-3	Most přes Knovízský potok v obce Saky	4,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23643	-1	Most přes silnici I/7 za obcí Knovíz	58,27	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23645	-1	Most přes trať ČD Kralupy n/Vitavou - Louny u obce Drnov	10,02	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23711	-1	Most přes potok v obci Srbeč	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23711	-2	Most přes potok v obci Mlý	5,36	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23712	-1	Most přes potok před obcí Hřešice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23712	-2	Most přes potok v obci Hřešice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23712	-3	Most přes potok za obcí Hřešice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23713	-1	Most přes potok za obcí Jedomélice	2,94	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23713	-2	Most přes strouhu před obcí Libovice	2,99	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23714	-1	Most přes potok v obci Jedomélice	2,45	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23717	-1	Most přes Pozdeňský potok v obci Plichov	9,36	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23722	-1	Most přes Zichovecký potok v obci Hořešovičky	2,74	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23726	-0a	Most přes sil. I/7 za obcí Hořešovičky	60,40	0	0	0	1	0	0	0	0	0
23726	-1	Most přes výtok z rybníka před obcí Kokovice	3,70	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23726	-2	Most přes Úherecký potok v obci Kokovice	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23728	-1	Most přes Zlonický potok za obcí Klobuky	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23728	-3	Most přes Bilchovský potok za obcí Klobuky	6,44	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23728	-4	Most přes Bakovský potok v obci Neprobylice	7,40	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23729	-1	Most přes Zlonický potok v obci Čeradice	12,98	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23730	-2	Most přes Zlonický potok v obci Páleček	9,25	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23732	-5	Most přes Zlonický potok v obci Lisovice	13,70	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23733	-1	Most přes Žerotínský potok v obci Klobuky	8,62	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23911	-1	Most přes potok v obci Horní Kamenice	6,60	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23911	-2	Most přes inundaci v obci Horní Kamenice	2,44	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23915	-1	Most přes Zlonický potok mezi obcemi Vyšíněk a Dřínov	5,62	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23915	-4a	Most přes potok v obci Drchkov	6,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23915	-7	Most přes Byseňský potok v obci Otruby	3,63	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23916	-0a	Most přes Byseňský potok za obcí Slaný	5,72	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23916	-1	Most přes Pozdeňský (Bakovský) potok v obci Kralovice	6,90	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23916	-2	Most přes Dřínovský potok před městysem Zlonice	2,85	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23919	-2	Most přes potok v Tmáni	12,68	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23919	-3	Most přes potok v obci Beřovice	8,32	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23920	-1	Most přes Zlonický potok	9,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23920	-5	Most přes Zlonický potok u obce Nabdín	8,54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23921	-1	Most přes strouhu před obcí Zlonice	2,92	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23923	-1	Most přes potok za obcí Velvary	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23923	-2	Most přes potok před obcí Nabdín	6,54	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23923	-2a	Most přes suchou strouhu před obcí Nabdín	3,48	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23927	-1	Most přes potok v obci Kmetíněves	7,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23933	-1	Most přes potok v obci Hospozín	6,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23933	-3	Most přes Zlonický potok v obci Skury	13,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0
23933	-4	Most přes Bakovský potok v obci Hobšovice	8,85	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23933	-5	Most přes I/16 za Dolínem	60,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0
24010	-3	Most přes Žákolanský potok v Otavčovicích	10,40	0	1	0	0	0	0	0	0	0
24015	-1	Holubice - most přes Holubický potok	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24022	-4	Most přes potok v obci Slatina	4,25	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24023	-1	Most přes Knovízský potok v obci Kamenný Most	6,15	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24026	-1	Most přes Červený potok u obce Luníkov	5,07	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24032	-1	Silniční most Budihostice	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24032	-2	Most přes Vranský potok u obce Budihostice	8,45	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24032	-3	Most přes Červený potok v Chříně	25,40	0	0	1	0	0	0	0	0	0
24032	-4	Most přes Červený potok v Sazeně	35,40	0	0	1	0	0	0	0	0	0

24033	-1	Most přes potok za obcí Dolní Kamenice	5,30	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24037	-1	Most přes Vranský potok mezi Velvary a obcí Miletice	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24039	-1	Most přes Vranský potok	6,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23617A	-1	Most přes Habrovský potok v obci Nižbor	4,10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23634a	-1	Most přes Libušínský potok v Libušíně	3,01	1	0	0	0	0	0	0	0	0
23634a	-4	Most přes potok za obcí Libušíň	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0
VY11626	-1	Most přes Bojovský potok před Mníškem pod Brdy	5,20	1	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>398</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>550</b>												

## Technická specifikace

**Název akce: Zpracování běžných prohlídek v roce 2024 na oblasti Kladno**

**Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Kladno, mosty dle přílohy**

**Oblast Kladno**

**MT: Miroslav Knopp, Ing. Michal Šťastný**

### **A/Základní popis akce:**

Provedení běžných prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z běžných prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

### **B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- Provedení běžných prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kladno
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mail) avizována příslušnému mostnímu technikovi

### **D/ Zdůvodnění záměru akce:**

Provedení běžných prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

**E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.07.2024 do 31.12.2024**

### **Kontakt :**

**Ing. Miroslav Dostál** vedoucí MT, KSÚS SK, mobil [redacted] email:

**Miroslav Knopp**, mostní technik oblast Kladno, mobil [redacted] email:

**Ing. Michal Šťastný**, mostní technik oblast Kladno, mobil [redacted] email:

### **Příloha:**

1. Tabulka – seznam mostů na provedení BPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 24.06.2024

Příloha A

NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace**

**NEOCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

**I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

		Kč bez DPH
<b>E</b>	<b>Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů</b>	<b>1 990 070</b>
<b>F</b>	<b>Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Dopravně inženýrské opatření</b>	<b>0</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>1 990 070</b>
<b>DPH (21%)</b>		<b>417 915</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>		<b>2 407 985</b>

**Poznámky:**

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Kladno

**Rozpis služeb:**

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace**

<b>E Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů</b>					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
	<b>Běžná prohlídka mostu</b>				
E.13	most s délkou přemostění < 10 m	398	ks	3 000	1 194 000
E.14	most s délkou přemostění 10 až 20 m	74	ks	3 400	251 600
E.15	most s délkou přemostění 20 až 50 m	37	ks	4 500	166 500
E.16	most s délkou přemostění 50 až 90 m	31	ks	8 070	250 170
E.17	most s délkou přemostění 90 až 150 m	7	ks	11 800	82 600
E.18	most s délkou přemostění 150 až 250 m	2	ks	13 900	27 800
E.19	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	17 400	17 400
E.20	velké mosty nad 400 a atypická řešení	0	hod	0	0

**Celkem  
1 990 070**

<b>F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření</b>					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
F.1	Lešení	0	hod		0
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou	0	hod		0
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	0	den		0
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	0	den		0
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den		0
F.6	Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod		0

**Celkem  
0**

<b>G Dopravně inženýrské opatření</b>					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
H.1	DIO vč. projektu a projednání	0	den		0

**Celkem  
0**

**Celkem**

**1 990 070**

**Poznámky:**

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (oslněná a neoslněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách