



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001VVCV

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j. VPŠH-12-29/2024-EU-SM

Zhotovitel	Objednatel
Název Ing. NEDOMA s.r.o.	Název Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo Postoupky 208, 767 01 Kroměříž	Sídlo Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená jednatelem společnosti: Ing. Jaroslav Nedoma	Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí
Telefon	Vyřizuje: Bc. Vlastimil Polášek
Fax	Telefon
IČO 25516191	IČO 64422402
DIČ CZ25516191	DIČ CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení	Bankovní spojení
Číslo účtu	Číslo účtu
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Brně, oddíl C, vložka 29551	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo je oprava klempířských prvků na objektech B -1, 2 v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, dle cenové nabídky ze dne 20.8.2024.	59 843,45 Kč	72 410,57 Kč

CENA DILA CELKEM VCETNE DPH:

72 410,57 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:
Hotově ne Na účet ano

Datum dodání: 6.9.2024

Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Kroměříži 26-08-2024

V Holešově dne 21.8.2024

Objednatel



Ing. NEDOMA, s.r.o.

stavební a obchodní firma

767 01 Kroměříž - Soudní 1301

IČO 25516191, DIČ CZ25516191

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola

Ministerstvo vnitra v Holešově

Zlínská 991, 769 01 Holešov

-56-

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
	Opr. kl.prvků objektů B-1,B-2	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	VPŠ a SPŠ MV Holešov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	58 383,85	Rezerva rozpočtu	0,00
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN	celkem	58 383,85		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	58 383,85	Ostatní náklady neuvedené	1 459,60
	ZRN+ost.náklady+HZS	59 843,45	Ostatní náklady celkem	1 459,60
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum : 20.8.2024			Datum :	
Podpis : Ing. NEDOMA, s.r.o.			Podpis :	
				
Základ pro DPH			21,0 %	59 843,45 Kč
DPH			21,0 %	12 567,12 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0,00 Kč
DPH			0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				72 410,57 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opr. kl.prvků objektů B-1,B-2	Rozpočet :
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0	58 383,85	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	58 383,85	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0,00
Oborová přírážka	0	0,0		0,00
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	58 383,85	1 167,68
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0,00
Zařízení staveniště	0	0,5	58 383,85	291,92
Provoz investora	0	0,0		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0,00
CELKEM VRN				1 459,60

Položkový rozpočet

Stavba :	Opr.kl.prvků objektů B-1,B-2	Rozpočet:
Objekt :	VPŠ a SPŠ MV Holešov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
1	nc	Demontáž stávajících kolen svodů B-1	ks			
2	nc	Demontáž stáv.svodů B-1	m			
3	nc	D+M nových kolen svodů B-1	m			
4	nc	D+M nového svodu B-1	m			
5	nc	Použití plošiny pro opravy na B-1, B-2	hod			
6	nc	Oprava svodu zvýšené střechy B-1	ks			
7	nc	Oprava vypadlého svodu zvýšené střechy B-2	ks			
8	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				58 383,85