



OBJEDNAVKA - SMLOUVA O DILO



VPSHX001VUKY

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Č.j. VPŠH 12-25/2024 EU-SM

Zhotovitel	
Název	ZAK PLUS – stavba s. r. o.
Sídlo	Polní 85, Přerov I. – Město, 750 02 Přerov
Zastoupená jednatelem společnosti: Milanem Zavadilem	
Telefon	
Fax	
IČO	258 26 069
DIČ	CZ 258 26 069
Bankovní spojení	
Číslo účtu	
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19603	

Objednatel	
Název	Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Sídlo	Zlínská 991, 769 01 Holešov
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Libor Krejčí	
Vyřizuje:	Bc. Vlastimil Polášek
Telefon	
IČO	64422402
DIČ	CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5 odst.3 zákona č. 235/2004 Sb. - výkon veřejné správy)
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

Předmět smlouvy	Cena díla bez DPH	Cena díla včetně DPH
Předmětem této smlouvy o dílo jsou oprava foliové střechy objektu B-2, v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově v rozsahu schválené cenové nabídky ze dne 12.8.2024.	490 455,50 Kč	593 451,15 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH:		593 451,15 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.

Podrobnosti platby:			
Hotově	ne	Na účet	ano

Datum dodání: 31.10.2024
Místo plnění: sídlo objednatele

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

V případě bezhotovostní platby vystaví prodávající fakturu se splatností min. 14 dnů ode dne vystavení faktury.

Další ujednání:

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla a je cenou nejvýše přípustnou.
- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do data předání. Objednatel se zavazuje dokončené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými techn. normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.
- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- Zhotovitel vystaví fakturu, splatnost faktury činí 14 dnů po doručení. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně doručené faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky včetně DPH.
- Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání objednateli. Výjimku tvoří zařízení, které mají záruční dobu danou výrobcem a které budou při předání díla opatřeny záručním listem.
- Ostatní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, postupně číslovanými dodatky.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.
- Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

V Přerově

20. 8. 2024

Zhotovitel

V Holešově dne 14.8.2024

Objednatel

Poznámky / připomínky:

1


ZAK PLUS - stavba s. r. o.
Přerov, Polní 85
IČO 258 26 069
DIČ CZ25826069

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola
Ministerstva vnitra v Holešově
Zlínská 991, 769 01 Holešov
-56-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava střechy budova B2 VPŠ a SPŠ MV Holešov	
Stavba :	Název stavby :	soustava RTS
	Oprava foliové střechy objektu B-2	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	527
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	Montáž celkem	26 000,00	Oborová přírážka	0,00
R	HSV celkem	60 076,89	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	PSV celkem	385 667,55	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	471 744,44	Zařízení staveniště	11 793,61
			Provoz investora	0,00
	HZS	2 200,00	Kompletační činnost (IČD)	4 717,44
	RN II.a III.hlavy	473 944,44	Ostatní VRN	0,00
	ZRN+VRN+HZS	490 455,50	VRN celkem	16 511,06
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Milan Zavadil		Jméno :
		Datum : 12 -08- 2024		Datum :
		Podpis:		Podpis :
				
Základ pro DPH	21,0 % činí :		490 455,50 Kč	
DPH	21,0 % činí :		102 995,65 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			593 451,15 Kč	

Poznámka :

Položky označené jako vlastní nejsou součástí cenové soustavy RTS

Stavba :	Oprava foliové střechy objektu B-2	Rozpočet :
Objekt :	Oprava střechy budova B2 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Oprava střechy B2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	52 080,00	0,00	0	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 996,89	0,00	0	0,00	0,00
712 Powlakové krytiny	0,00	322 199,19	0	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	49 319,54	0	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	14 148,82	0	0,00	0,00
M211 Hromosvod	0,00	0,00	0	26 000,00	2 200,00
CELKEM OBJEKT	60 076,89	385 667,55	0	26 000,00	2 200,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	445 744,44	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	445 744,44	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	445 744,44	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	445 744,44	0,00
Zařízení staveniště	0	2,5	471 744,44	11 793,61
Provoz investora	0	0,0	471 744,44	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	471 744,44	4 717,44
Rezerva rozpočtu	0	0,0	471 744,44	0,00
CELKEM VRN				16 511,06

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava foliové střechy objektu B-2	Rozpočet :
Objekt :	Oprava střechy budova B2 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Oprava střechy B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	C.Ú.	soustava
Díl: 1	94	Lešení a stavební výtahy						
1	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m ;pro navážení materiálu na střechu 21*2	hodin					RTS
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				52 080,00		
Díl: 2	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 18 m	m2					RTS
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 996,89		
Díl: 3	712	Povlakové krytiny						
3	712300841RT2	Odstranění mechu,nečistot ze střech plochých do10% ;odstranění nečistot,nánosů,mechu apod. ;z plochých střech před prováděním nové střešní krytiny 384,41 ;do ceny promítnout naložení,odvoz a likvidaci ;odstraněných nečistot na řízené skládce	m2					RTS
4	712361702RT1	Povlaková krytina do 10°, fólií lepenou bodově 1 vrstva - fólie ve specifikaci ;plocha střechy 51,1*7,3 ;vyvedení folie na atiky (0,48+0,30)*7,3*2	m2					RTS
5	712362701RT1	Zesílení spojů páskem fólie včetně zalití okrajů 1 vrstva - fólie ve specifikaci 0,1*51,1*2	m2					RTS
6	712363121R00	Roh/kout -10°izol tvarovka nalepená ;rohy a kouty -atiky 2*4	kus					RTS
7	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci 384,41	m2					RTS
8	712391176R00	Přípevnění izolace kotvicími terči ;dodávka+montáž kotvení povlakové krytiny 6 ks/1m2 plochy - měrná jednotka (kus) ve ;výkazu výměr obsahuje 6 kusů kotev ! 384,41*6*1,03	kus					RTS


Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava foliové střechy objektu B-2	Rozpočet :
Objekt :	Oprava střechy budova B2 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Oprava střechy B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	C.Ú.	soustava
9	28322103.A	Fólie tl.1,5 x 1300 mm střešní ;dodávka střešní folie 384,41*1,15	m2				2023/I	RTS
10	69366058	Geotextilie 500 g/m2 384,41*1,15	m2				2023/I	RTS
11	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%				2023/I	RTS
Celkem za		712 Povlakové krytiny				322 199,19		
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
12	713191120R00	Demontáž střešních šablon Pz plech demontáž stáv.střešních šablon na sedlové střeše 51,1*1,15 ;dodávka+montáž nepískované lepenky	m2				2023/I	RTS
13	764311201R00	Montáž stávajících střešních šablon po opravě foliové střechy zpětná montáž šablon na sedlovou střechu 51,1*1,15	m2				2023/I	RTS
14	764322220R00	Oplechování okapů Viplanil, rš.do 330 mm ;okapnička do žlabu r.š. 330 mm viplanil 51,1	m				2023/I	RTS
15	764322230R00	Oplechování atiky Viplanil, rš do 150 mm L profil rš 150 mm viplanil u atiky 7,3*2*2	m				2023/I	RTS
16	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%				2023/I	RTS
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				49 319,54		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
17	767134802R00	Demontáž a zpětná montáž záchytného systému ploché střechy ;náhradní položka - demontáž záchytného systému a zpětná montáž 51,1	m				2023/I	RTS
18	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%				2023/I	RTS
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				14 148,82		
Díl: M211		Hromosvod						
19	demontáže	Demontáž hromosvodu (jímací soustavy) na střeše 1 ;cena v rozpočtu stanovena jako obvyklá	kus					vlastní

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava foliové střechy objektu B-2	Rozpočet :
Objekt :	Oprava střechy budova B2 VPŠ a SPŠ MV Holešov	Oprava střechy B2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	C.Ú.	soustava
20	hromosv.střecha	;na trhu Dodávka+zpětná montáž hromosvodu (jímací soustavy) na ploché střeše, vč.patek,kotvicích prvků apod. 1 ;cena v rozpočtu stanovena jako obvyklá	kus					vlastní
21	904 R45	;na trhu Hzs tarifní třída 8 ;revize nových hromosvodů 8	hodin				2023/I	RTS
Celkem za		M211 Hromosvod				28 200,00		