

SMLOUVA O DÍLO**č. S947/2024/335**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Okrouhlický s. r. o.

se sídlem Zemědělská 1131, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 252 55 819

DIČ: CZ25255819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 10483

zastoupená Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 258202048/0300

datová schránka: bsbpd8d

kontakt: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: **NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část - realizace**, evidenční číslo zakázky: **S947/2024/335**, a to dle projektové dokumentace NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 – stavební část, vypracované [REDACTED] (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je zpevnění komunikací naučné stezky doplněním šterkodrtě a šterkopísku. Zřízení informačních cedulek včetně úprav povrchu u jednotlivých zastavení.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - bezpodmínečné dodržení požadavků a podmínek vyjádření správců sítí, zejména společnosti GasNet Služby s.r.o.; v případě poškození některé z inženýrských sítí bude havárie bezodkladně nahlášena správci sítě a objednateli a bude zajištěna ze strany a na náklady zhotovitele okamžitá náprava vzniklé situace,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům vč. geometrického plánu,
- zajištění kompletní fotodokumentace celého průběhu stavby a její předání objednateli při předání díla.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 2 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **30. 11. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **28. 8. 2024**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel se zavazuje, že část díla, která je předmětem této smlouvy a je přímo specifikovaná v tomto odstavci bude provedena nejpozději do **30. 9. 2024**.

Jedná se o tyto stavební práce:

Kompletní provedení podle výše uvedené projektové dokumentace – technické zprávy D.1 odstavce e) **Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů**

- Stanoviště č.1 - Směrový a info. patník č.1–u vodní nádrže Biřička, Stanoviště č.2 - Zastavení č. 1 - Poutací socha na Biřičce, Stanoviště č.4 Zastavení č. 2 - „Narození stromu" na rozcestí Dubinka, Stanoviště č.5 - Směrový a info. patník č.2 – rozcestí Polesí, Stanoviště č.6 - Zastavení č. 3 - "Růst stromu", role stromů v ekosystému lesa, Stanoviště č.7 - Směrový a info patník č.3, Stanoviště č.8 - Směrový a info. patník č.4, Stanoviště č.9 - Zastavení č. 4 – "Strom je úkrytem", Stanoviště č.10 - Směrový a info. patník č.5 – včetně nasměrování na odpočinkový altán, Stanoviště č.11 – Ornitologické zastavení – lavička, Stanoviště č.12 - Zastavení č. 5 – Vstupní brána do arboreta, Stanoviště č.13 - Směrový a info. patník č.6 – začátek odbočky v arboretu „kriptomerie, jedle – Směrový a info patník č.7,8,9 – konec odbočky č.1 v arboretu a označení dřevin „kriptomerie, jedle – , Stanoviště č.14 Zastavení č. 6a – Vodní režim - posezení "Vážka na hladině", Stanoviště č.14 – Zastavení č. 6b - Vodní režim - poutač ke studánce a nádrži U buku, Směrový a info. patník č.10 – od studánky směr VN U buku, Směrový a info. patník č.11 – od VN U buku zpět na trasu NS, Stanoviště č.16 - Směrový a info. patník č.12 – začátek odbočky č.2 v arboretu „smrk Engelmanův“- Směrový a info. patník č.13 – konec odbočky č.2 v arboretu a označení dřevin „smrk Engelmanův“, Stanoviště č.17 - Směrový a info. patník č.14,15 – označení dřevin u trasy „tis, sekvojec“, Stanoviště č.18 – Dendrologické zastavení – lavička, Stanoviště č.19 - Směrový a info. patník č.33-36- , Stanoviště č.20 - Směrový a info. patník č. 16 zač. odbočky č. 3 v arboretu "borovice"- Směrový a info. patník č. 17,18,19,20 konec odbočky č. 2 v arboretu a označení dřevin "borovice", Stanoviště č.21 - Směrový a info. patník č. 21 zač. Úseku k výstupní bráně z arboreta – Směrový a info. patník č. 22-32 označení dřevin- , Stanoviště č.22 - Zastavení č. 7 - Výstupní brána z arboreta - "Mrtvé dřevo – živý les", Stanoviště č.23 - Zastavení č. 8 – Poutací pařez u cesty – "dřevokazné houby",

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **923 554,56 Kč (slovy: devět set dvacet tři tisíc pět set padesát čtyři korun českých padesát šest haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníková cena nové položky z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení x (nabídková cena za dílo dle Položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém rozpočtu z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení) = jednotková cena nové položky.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly ceníkové ceny z ÚRS, který je platný v době ocenění položkového rozpočtu v rámci zadávacího řízení, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či dle této smlouvy, anebo
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotovitel 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě a kopii pravomocného společného povolení vydaného Městským úřadem Holice, Stavebním úřadem ze dne 17. 6. 2024 pod č. j. MUHO/15567/2024.
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Jana Vojíře, telefon: 602 559 434, e-mail: vojir@okrouhlicky.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném rozsahu a v souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v

platném znění. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou zemínou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. C) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. C) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. E) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

26. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo

převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným příjemcem,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům včetně geometrického plánu,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní lístky, dokumentace skutečného provedení,
 - fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě, že zhotovitel nedokončí stavební práce specifikované v čl. II., odst. 4 smlouvy v termínu uvedeném v tomtéž odstavci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
5. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 19 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatel, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzeném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci, níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit, nebo
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


V dne:

V dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....


OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Milan Okrouhlický
jednatel společnosti
Okrouhlický s. r. o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-44
Stavba: NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část

KSO:
Místo: Vysoká nad Labem

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819

Projektant:
Projekce dopravních staveb

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				923 554,56
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	923 554,56		193 946,46
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		1 117 501,02
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant		Zpracovatel
-------------------	--	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel		Uchazeč
---------------------	--	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-44

Stavba: NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část

Místo: **Vysoká nad Labem**

Datum:

20. 5. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Грожекce управлени

Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		923 554,56	1 117 501,02
24-44	NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část	923 554,56	1 117 501,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část

KSO:
Místo: Vysoká nad Labem

CC-CZ:
Datum: 20. 5. 2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Okrouhlický s.r.o.

IČ: 25255819
DIČ: CZ25255819

Projektant:
Projekce dopravních staveb

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

923 554,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	923 554,56	21,00%	193 946,46
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 117 501,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část

Místo: Vysoká nad Labem
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 20. 5. 2024
Projektant: Projekce dopravních staveb
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

923 554,56

HSV - Práce a dodávky HSV

793 554,56

1 - Zemní práce	217 813,31
2 - Zakládání	27 856,80
5 - Komunikace pozemní	262 891,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	283 024,50
998 - Přesun hmot	1 967,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

130 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	72 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	27 500,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část

Místo: Vysoká nad Labem
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Okrouhlický s.r.o.

Datum: 20. 5. 2024
Projektant: Projektce dopravních staveb
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

923 554,56

D	HSV		Práce a dodávky HSV				793 554,56
D	1		Zemní práce				217 813,31
1	K	112251211	Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl do 0,2 m	m2	3,140	2 600,00	8 164,00
	VV		"Stanoviště č.4" 3,14*0,5*0,5*2		1,570		
	VV		"Stanoviště č.6" 3,14*0,5*0,5*2		1,570		
	VV		Součet		3,140		
2	K	121111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	1 406,320	30,00	42 189,60
	VV		"Stanoviště č.1" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.2" 10*10		100,000		
	VV		"Stanoviště č.4" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.5" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.6" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.7" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.8" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.9" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.10" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.11" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.12" 3*2*2		12,000		
	VV		"Stanoviště č.13" 48*1,5+3*1+1*1		76,000		
	VV		"Stanoviště č.14" 5*5*2		50,000		
	VV		"Stanoviště č.15" 1*1*2+34,4*1,5		53,600		
	VV		"Stanoviště č.16" 1*1*2+27*1,5		42,500		
	VV		"Stanoviště č.17" 1*1*2		2,000		
	VV		"Stanoviště č.18" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.19" 1*1+3*1+29*1,5		47,500		
	VV		"Stanoviště č.20" 1*1*5+141,38*1,5		217,070		
	VV		"Stanoviště č.21" 1*1*12+324,7*2		661,400		
	VV		"Stanoviště č.22" 2*3*2		12,000		
	VV		"Stanoviště č.23" 1,5*1,5		2,250		
	VV	hrab	Součet		1 406,320		
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,015	245,00	1 963,68
	VV	odkop	"Stanoviště č.15" 0,15*1,5*(8,3+2*7+1,5+1,8*4+1,2*2)+0,4*0,5*2,5		8,015		
4	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,167	1 000,00	3 167,00
	VV		základová jáma pr. 400 mm				
	VV		"Stanoviště č.1" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088		
	VV		"Stanoviště č.5" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088		
	VV		"Stanoviště č.7" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088		
	VV		"Stanoviště č.8" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088		
	VV		"Stanoviště č.10" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088		
	VV		"Stanoviště č.13" 0,7*3,14*0,2*0,2*4		0,352		
	VV		"Stanoviště č.15" 0,7*3,14*0,2*0,2*2		0,176		
	VV		"Stanoviště č.16" 0,7*3,14*0,2*0,2*2		0,176		
	VV		"Stanoviště č.17" 0,7*3,14*0,2*0,2*2		0,176		
	VV		"Stanoviště č.19" 0,7*3,14*0,2*0,2*4		0,352		
	VV		"Stanoviště č.20" 0,7*3,14*0,2*0,2*5		0,440		
	VV		"Stanoviště č.21" 0,7*3,14*0,2*0,2*12		1,055		
	VV	jamky	Součet		3,167		
5	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,632	1 200,00	9 158,40
	VV		"Stanoviště č.2" 1*1*1,2		1,200		
	VV		"Stanoviště č.6" 1*1*1,2		1,200		
	VV		"Stanoviště č.9" 2*0,8*0,6		0,960		
	VV		"Stanoviště č.12" 2*0,8*0,8*1,2		1,536		
	VV		"Stanoviště č.14" 1*1*1,2		1,200		
	VV		"Stanoviště č.22" 2*0,8*0,8*1,2		1,536		
	VV	jámy	Součet		7,632		
6	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,814	110,00	2 069,54
	VV	odvoz	jamky+jámy+odkop		18,814		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,814	20,50	385,69
	VV		odvoz		18,814		
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	2,011	252,00	506,77
	VV		obsypy kúlů a zasypy jam po pařezech				
	VV		"Stanoviště č.1" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)		0,038		
	VV		"Stanoviště č.4" 0,2*3,14*0,5*0,5*2		0,314		
	VV		"Stanoviště č.5" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)		0,038		
	VV		"Stanoviště č.6" 0,2*3,14*0,5*0,5*2		0,314		
	VV		"Stanoviště č.7" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)		0,038		
	VV		"Stanoviště č.8" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)		0,038		
	VV		"Stanoviště č.10" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)		0,038		
	VV		"Stanoviště č.13" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)*4		0,154		
	VV		"Stanoviště č.15" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)*2		0,077		
	VV		"Stanoviště č.16" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)*2		0,077		
	VV		"Stanoviště č.17" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)*2		0,077		
	VV		"Stanoviště č.19" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)*4		0,154		
	VV		"Stanoviště č.20" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)*5		0,192		
	VV		"Stanoviště č.21" 0,7*(3,14*0,2*0,2-3,14*0,15*0,15)*12		0,462		
	VV		Součet		2,011		
9	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	4,022	750,00	3 016,50
	VV		2,011*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,022		
10	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 406,320	88,00	123 756,16
	VV		"rozprostření hrabanky" hrab		1 406,320		
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	956,570	24,50	23 435,97
	VV		"Stanoviště č.15" 34,4*1,5		51,600		
	VV		"Stanoviště č.19" 29*1,5		43,500		
	VV		"Stanoviště č.20" 141,38*1,5		212,070		
	VV		"Stanoviště č.21" 324,7*2		649,400		
	VV		Součet		956,570		
	D	2	Zakládání				27 856,80
12	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	7,632	3 650,00	27 856,80
	VV		"Stanoviště č.2" 1*1*1,2		1,200		
	VV		"Stanoviště č.6" 1*1*1,2		1,200		
	VV		"Stanoviště č.9" 2*0,8*0,6		0,960		
	VV		"Stanoviště č.12" 2*0,8*0,8*1,2		1,536		
	VV		"Stanoviště č.14" 1*1*1,2		1,200		
	VV		"Stanoviště č.22" 2*0,8*0,8*1,2		1,536		
	VV		Součet		7,632		
	D	5	Komunikace pozemní				262 891,98
13	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	50,100	170,00	8 517,00
	VV		"Stanoviště č.15" 1,5*(8,3+2*7+1,5+1,8*4+1,2*2)		50,100		
14	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	861,470	141,00	121 467,27
	VV		"Stanoviště č.20" 141,38*1,5		212,070		
	VV		"Stanoviště č.21" 324,7*2		649,400		
	VV		Součet		861,470		
15	K	564740001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	337,250	215,00	72 508,75
	VV		kačírek				
	VV		"Stanoviště č.1" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.2" 10*10		100,000		
	VV		"Stanoviště č.4" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.5" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.6" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.7" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.8" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.9" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.10" 1*1		1,000		
	VV		"Stanoviště č.11" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.12" 3*2*2		12,000		
	VV		"Stanoviště č.13" 3*1+1*1		4,000		
	VV		"Stanoviště č.14" 5*5*2		50,000		
	VV		"Stanoviště č.15" 1*1*2		2,000		
	VV		"Stanoviště č.16" 1*1*2		2,000		
	VV		"Stanoviště č.17" 1*1*2		2,000		
	VV		"Stanoviště č.18" 5*5		25,000		
	VV		"Stanoviště č.19" 1*1+3*1		4,000		
	VV		"Stanoviště č.20" 1*1*5		5,000		
	VV		"Stanoviště č.21" 1*1*12		12,000		
	VV		"Stanoviště č.22" 2*3*2		12,000		
	VV		"Stanoviště č.23" 1,5*1,5		2,250		
	VV		Součet		337,250		
16	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	156,000	260,00	40 560,00
	VV		těžené kamenivo				
	VV		"Stanoviště č.13" 48*1,5		72,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "Stanoviště č.16" 27*1,5		40,500		
			VV "Stanoviště č.19" 29*1,5		43,500		
			VV Součet		156,000		
17	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	2,000	355,00	710,00
			VV "Stanoviště č.15" 0,4*2,5*2		2,000		
18	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	14,400	525,00	7 560,00
			VV "Stanoviště č.4" 2,4*1,2+1,2*1,2		4,320		
			VV "Stanoviště č.11" 2,4*1,2		2,880		
			VV "Stanoviště č.14" 2,4*1,2		2,880		
			VV "Stanoviště č.18" 2,4*1,2		2,880		
			VV "Stanoviště č.23" 1,2*1,2		1,440		
			VV Součet		14,400		
19	M	59246004	dlažba plošná betonová 600x600mm tl 40mm	m2	14,832	780,00	11 568,96
			VV 14,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,832		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				283 024,50
20	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	449,750	70,00	31 482,50
			VV "Stanoviště č.1" 1*1		1,000		
			VV "Stanoviště č.2" 10*10		100,000		
			VV "Stanoviště č.4" 5*5		25,000		
			VV "Stanoviště č.5" 1*1		1,000		
			VV "Stanoviště č.6" 5*5		25,000		
			VV "Stanoviště č.7" 1*1		1,000		
			VV "Stanoviště č.8" 1*1		1,000		
			VV "Stanoviště č.9" 5*5		25,000		
			VV "Stanoviště č.10" 1*1		1,000		
			VV "Stanoviště č.11" 5*5		25,000		
			VV "Stanoviště č.12" 3*2*2		12,000		
			VV "Stanoviště č.13" 48*1,5+3*1+1*1		76,000		
			VV "Stanoviště č.14" 5*5*2		50,000		
			VV "Stanoviště č.15" 1*1*2		2,000		
			VV "Stanoviště č.16" 1*1*2+27*1,5		42,500		
			VV "Stanoviště č.17" 1*1*2		2,000		
			VV "Stanoviště č.18" 5*5		25,000		
			VV "Stanoviště č.19" 1*1+3*1		4,000		
			VV "Stanoviště č.20" 1*1*5		5,000		
			VV "Stanoviště č.21" 1*1*12		12,000		
			VV "Stanoviště č.22" 2*3*2		12,000		
			VV "Stanoviště č.23" 1,5*1,5		2,250		
			VV Součet		449,750		
21	K	919999R12	Zastavení č. 5 - Vstupní brána do arboreta - ocelové prvky pro uchycení fošen	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00
			VV "včetně spojovacího materiálu" 2		2,000		
22	K	919999R15b	Schody z dřevěné kulatiny včetně kotvení pomocí závitových tyčí	kus	44,000	1 000,00	44 000,00
			VV "dodávka a osazení včetně spojovacího materiálu" 44		44,000		
23	K	919999R15c	Dřevěné dvoumadlové zábradlí - včetně nátěru	m	25,000	1 650,00	41 250,00
			VV "dodávka a osazení včetně spojovacího materiálu" 25		25,000		
24	K	919999R22	Zastavení č. 7 - Výstupní brána z arboreta - ocelové prvky pro uchycení fošen	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00
			VV "včetně spojovacího materiálu" 2		2,000		
25	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 380 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	1 000,00	16 000,00
			VV "Stanoviště č.2" 4		4,000		
			VV "Stanoviště č.6" 4		4,000		
			VV "Stanoviště č.9" 4		4,000		
			VV "Stanoviště č.14" 4		4,000		
			VV Součet		16,000		
26	K	953993325	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na dřevěnou konstrukci	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
			VV "Stanoviště č.3 - osazení tabulky KČT na strom" 1		1,000		
27	M	7353456R	tabulka s vyznačením turistické stezky KČT	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
28	K	985622311	Vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm	m	14,000	1 000,00	14 000,00
			VV "Stanoviště č.2" 4*1		4,000		
			VV "Stanoviště č.6" 4*1		4,000		
			VV "Stanoviště č.9" 4*0,5		2,000		
			VV "Stanoviště č.14" 4*1		4,000		
			VV Součet		14,000		
29	K	999000R01	Doprava kůlů a řezbářských výrobků z Nového Bydžova (58 km) včetně naložení a složení	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00
30	K	999000R02	Odkornění dubových kůlů délky 1,5 m	kus	36,000	572,00	20 592,00
31	K	999000R03	Dodávka a montáž plastových informačních cedulek A3	kus	9,000	1 000,00	9 000,00
32	K	999000R04	Dodávka a montáž plastových informačních cedulek 10 x 10 cm	kus	48,000	650,00	31 200,00
	D	998	Přesun hmot				1 967,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,558	77,00	1 967,97
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				130 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				72 500,00
34	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
		vv	"vytýčení prvků a ploch" 1		1,000		
35	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
		vv	"zaměření skutečného stavu včetně geometrického plánu" 1		1,000		
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00
D VRN3			Zařízení staveniště				27 500,00
37	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	27 500,00	27 500,00
		vv	"zřízení čistících zón před výjezdem, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí" 1		1,000		
D VRN6			Územní vlivy				10 000,00
38	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN9			Ostatní náklady				20 000,00
39	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 24-44
 Stavba: NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část

Datum: 20. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
24-44	NS K Vysockému arboretu, LS Choceň P2025 - stavební část		
hrab			1 406,320
	"Stanoviště č.1" 1*1		1,000
	"Stanoviště č.2" 10*10		100,000
	"Stanoviště č.4" 5*5		25,000
	"Stanoviště č.5" 1*1		1,000
	"Stanoviště č.6" 5*5		25,000
	"Stanoviště č.7" 1*1		1,000
	"Stanoviště č.8" 1*1		1,000
	"Stanoviště č.9" 5*5		25,000
	"Stanoviště č.10" 1*1		1,000
	"Stanoviště č.11" 5*5		25,000
	"Stanoviště č.12" 3*2*2		12,000
	"Stanoviště č.13" 48*1,5+3*1+1*1		76,000
	"Stanoviště č.14" 5*5*2		50,000
	"Stanoviště č.15" 1*1*2+34,4*1,5		53,600
	"Stanoviště č.16" 1*1*2+27*1,5		42,500
	"Stanoviště č.17" 1*1*2		2,000
	"Stanoviště č.18" 5*5		25,000
	"Stanoviště č.19" 1*1+3*1+29*1,5		47,500
	"Stanoviště č.20" 1*1*5+141,38*1,5		217,070
	"Stanoviště č.21" 1*1*12+324,7*2		661,400
	"Stanoviště č.22" 2*3*2		12,000
	"Stanoviště č.23" 1,5*1,5		2,250
hrab	Součet		1 406,320
Použití figury:			
12111201	Odstranění lesní hrabanky	m2	1 406,320
181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 406,320
jamky			3,167
	základová jáma pr. 400 mm		0,000
	"Stanoviště č.1" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088
	"Stanoviště č.5" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088
	"Stanoviště č.7" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088
	"Stanoviště č.8" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088
	"Stanoviště č.10" 0,7*3,14*0,2*0,2		0,088
	"Stanoviště č.13" 0,7*3,14*0,2*0,2*4		0,352
	"Stanoviště č.15" 0,7*3,14*0,2*0,2*2		0,176
	"Stanoviště č.16" 0,7*3,14*0,2*0,2*2		0,176
	"Stanoviště č.17" 0,7*3,14*0,2*0,2*2		0,176
	"Stanoviště č.19" 0,7*3,14*0,2*0,2*4		0,352
	"Stanoviště č.20" 0,7*3,14*0,2*0,2*5		0,440
	"Stanoviště č.21" 0,7*3,14*0,2*0,2*12		1,055
jamky	Součet		3,167
Použití figury:			
131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,167
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,814
jámy			7,632
	"Stanoviště č.2" 1*1*1,2		1,200
	"Stanoviště č.6" 1*1*1,2		1,200
	"Stanoviště č.9" 2*0,8*0,6		0,960

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"Stanoviště č.12" 2*0,8*0,8*1,2		1,536
	"Stanoviště č.14" 1*1*1,2		1,200
	"Stanoviště č.22" 2*0,8*0,8*1,2		1,536
jámy	Součet		7,632
Použití figury:			
131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,632
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,814
odkop			8,015
odkop	"Stanoviště č.15" 0,15*1,5*(8,3+2*7+1,5+1,8*4+1,2*2)+0,4*0,5*2,5		8,015
Použití figury:			
122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,015
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,814
odvoz			18,814
odvoz	jamky+jámy+odkop		18,814
Použití figury:			
162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,814
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,814