

# Nabídka koordinátora BOZP na staveništi

červen 2024

Při realizaci stavby:

„ZŠ Zlín, M. Alše 558 - rekonstrukce kuchyně a dodávka gastrozařízení“:

Nabídku  
předkládá

Ing. Miroslav Velísek  
Dolní Lhota 157, 763 23

IČ: 40947629

Investor

Statutární město Zlín  
náměstí Míru 12  
760 01 Zlín

## PŘEDMĚT NABÍDKY

Činnost koordinátora BOZP pro investiční akci „ZŠ Zlín, M. Alše 558 - rekonstrukce kuchyně a dodávka gastrozařízení“ v nezbytně nutném rozsahu a to tak, aby byly zajištěny všechny požadavky kladené právními předpisy (zákon č.309/2006 Sb., v platném znění, nařízení vlády č.591/2006 Sb. v platném znění) pro zajištění koordinátora BOZP na stavbě včetně zpracování „Plánu BOZP“:

## TERMÍNY PLNĚNÍ

Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle poptávky

Předpokládaný termín zahájení činnosti – koordinace BOZP: 7/2024

Požadovaný limitní termín dokončení zakázky/výběrového řízení: 10/2024

## CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vypracování Plánu BOZP 11 500,-Kč

Administrativní činnost spojená se zahájením stavby. Kontrolní a koordinační činnost na staveništi včetně vypracování záznamu a dokumentace.....39 200,-Kč.  
Cena je uvedena včetně nákladů na dopravu

**Celková (kontrolní a koordinační činnost) maximální cena činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace díla .....50 700,-Kč.**

Nejsem plátce DPH

Splatnost faktur 30 dní.

## KOORDINÁTOR PŘI REALIZACI STAVBY

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučujeme technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací
- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
- sleduje provádění prací na staveništi se BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy
- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka
- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž jsme přizváni stavebním úřadem
- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání
- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
- provádí zápisy o zjištěných nedostacích v BOZP na staveništi, na které zhotovitele upozorňuje

Ve Zlíně, 27. 6. 2024

Vypracoval: Ing. Miroslav Velísek

