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SMLOUVA o DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 202400273 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a naSlea'ujı'cı'ch Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, (dale jen 

,, Občanský ZákOník“) 

Smluvní strany 

Obj ednatel: město Český Brod 

se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 Ol Český Brod 

zastoupený: Mgr. Tomášem klineckým, starostou města 

IČoz 00235334 

DIČ; CZ00235334 

bankovní spojení: Komerční banka, a. S. 

číslo účtu: 9294910237/0100 - základní účet města 

číslo účtu: 9302880227/0100 - depozitní účet města 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

3 

Zhotovitel: VALEN s.r.o. 
se sídlem: náměstí Komenského 536, 263 O1 Dobříš 

zastoupený: Vasylem Derdou, j ednatelem 

IČO; 28954149 

DIČ: CZ28954149 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 0536070349 / 0800 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Vasyl Derda, jednatel 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vasyl Derda, jednatel 

dále jen ,,zhotovitel“ 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na 

následujícím textu smlouvy o dílo. 

Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto Smlouvu s objednateli jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné 

Zakázky „Oprava místní komunikace v okolí BD čp. 1256 v Českém Brodě“ _ Všechny podmínky 

uvedené V zadávacím řízení (výzva a zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky 

jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, i když nej sou výslovně uvedeny ve smlouvě. 

I. Předmět smlouvy 

l.l. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a s nimi související dodávky a služby v Českém 

Brodě potřebné pro provedení opravy místní komunikace S parkovacícmi stáními a jejího odvodnění 

dvěma kanalizačními přípojkami s dvěmi novými uličními vpustěmi. Jedná se o odstrnění stávající plochy 

Z betonových panelů a terénní vyrovnání s provedením nových skladeb dvou ploch parkovacích a 

odstavných stání ze zámkových a vegetačních dlažeb, přilehlých částí chodníků ze zámkových dlažeb a 

vnitřní průjezdné obousměrné komunikace S asfaltovým povrchem. Odvodnění ploch bude provedeno 

dvěmi uličními vpustěmi s novými kanalizačními přípojkami napoj enými do dešťové kanalizace. Stavba 

se uskuteční na pozemících parc č.. 226/8, 226/27, 1079/ l, 1079/3, k. ú. Český Brod ve vlastnictví města 

Český Brod.
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Součástí tohoto stavebního objektu jsou i výškové úpravy armatur na V+K inženýrských sítí a další 

související drobné práce, zajištění DIO, povolení zvláštního užívání, zatěžkávací zkoušky, rozbory 

asfaltových směsi, zajištění přístupu obyvatel do přilehlých bytových domů, apod. 

1.2. Podrobný popis stavu a rozsahu požadovaných prací je uveden v zadávací dokumentaci. 

1.3. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací pod názvem: „Oprava místní komunikace V okoli 

bytového domu čp. 1256 v Ceském Brodě“, zpracovanou v 06/2024 ing. Michalem Fottem, autorizace 

CKAIT č. 0012876, zahrnující stavební objekty: 

SO 01 Komunikace 

SO 02 Sanace pláně 

1.4. Sanace pláně bude provedena pouze v případě že bude prokázána její nezbytnost. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Oprava místní komunikace v okolí BD čp. 1256 

V Ceském Brodě“, na pozemcích v obci a kat. území Ceský Brod, parc. č. 226/8, 226/27, 1079/1, 1079/3, 

v rozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně j ej ích příloh a projektové dokumentace. 

1.6. Dílo Zahmuje: 

3) 

b) 

provedení přejímky stavby, 

zřízení, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na potřebné inženýrské sítě, 

(vodu, kanalizaci, elektrickou energii, teplo apod.) 7 

c) zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací), 

(1) 

G) 

vytyčení stávajících inženýrských sítí a přípojek, 

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení, 

Í) 

g) 

11) 

Í) 

J) 

rozbory PAU demolovaných asfaltových směsí, 

účast na pravidelných kontrolních dnech, 

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

zajištění volného bezbariérového přístupu do přilehlých bytových domů, 

zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních pozemcích či jiných 

nemovitostech, 

k) pořizování fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 

a to zejména těch, které budou V průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů 

elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle 

projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu nemovitostí nacházejících 

se vbezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny, a stavby a 

staveniště před zahájením prací, 

l) odvoz a likvidace odpadu, případně zajištění jeho uložení na skládce, včetně poplatků za 

uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

m) uvedení povrchů zeleně a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

n) 
ˇˇ 

zajisteni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, 

technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů díla, 

o) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle 

zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, zejména prohlášení o shodě, 

p) geodetické zaměření provedeného díla -jednotlivě pro komunikace a kanalizace,
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q) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby -jednotlivě pro komunikaci a kanalizaci 

V rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb. 

1.7. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem 

apovahou díla apříslušné dokumentace aže jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní ajiné 

podmínky nezbytné krealizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.8. Všechen použitý materiál musí odpovídat technickým standardům pro vodohospodářský majetek 

města Ceský Brod. Dokument je veřejně přístupný na adrese https://WWW.cesbrod.cz/section/dulezite- 

dokumenty. 

1.9. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu dila musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 

Vpřípadě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke 

smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má 
objednatel nárok na provedení původně plánovaných praci, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu 

případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

1.10. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného V tomto článku zaplatit zhotoviteli cenu za 

dílo uvedenou V článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených V této smlouvě. 

1.11. Po celou dobu zhotovování díla musí být umožněn přístup obyvatelům a složkám IZS do 

bytových domů V části ulice Palackého čp. 455, čp. 457, čp. 458, čp. 484, čp. 485, čp. 486, čp. 1256, a 

všech domův ulici 28. října čp. 1257, čp. 1258, čp. 1259, čp. 1260, čp. 1267, čp. 1268, čp. 1269, čp. 1270. 

II. Doba a místo plnění díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo termínu 3 měsíců od data předání staveniště, nejdéle do 30. 

listopadu 2024. 

2.2. Staveniště bude předáno a zhotovitel je povinnen ho převzít do 5 pracovních od data účinnosti 

této smlouvy. 

2.3. V případě omezení postupu prací vinou objednatele nebo Z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím, případně nečinnosti zhotovitele (např. Vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují 

dodržení technologických postupů podle CSN nebo CSN EN Vprůběhu provádění díla), může být 

v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě 

odsouhlaseného návrhu zhotovitele, vždy formou dodatku k této smlouvě. 

2.4. Zhotovitel může dílo odevzdat před stanoveným termínem. 

2.5. Místem plnění jsou pozemky v obci a kat. území Český Brod, parc. č. 226/8, 226/27, 1079/1, 

1079/3. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací. 

III. Cena Za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních 

stran V celkové výši l.940.587,30 Kč bez DPH V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, a to jako 
cena nejvýše přípustná. Tato cena je součástí nabídky ze dne zhotovitele ze dne 28. 7. 2024 v rámci 

veřejné zakázky „Oprava místní komunikace V okolí BD čp. 1256 V Českém Brodě“. 

K této ceně díla bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, DPH ve výši 407.523,33 Kč. 

Cena za dílo včetně DPH činí 2.348.110,63 Kč. 

3.2. Pokud zhotovitel poskytne Služby nad rámec této smlouvy, bez předchozího uzavření písemného 

dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat Smluvní strany provedení těchto za dar obj ednateli. 

3.3. Cenu díla lze změnit pouze V případě, že: 

a) obj ednatel požaduje práce, které nej sou V předmětu díla,
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b) obj ednatel požaduje vypustit některé práce Z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly V době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají Vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

3.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen 
použitých V položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí Věty, 

bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených V cenové soustavě použité 

V položkovém rozpočtu, nebo V aktuální cenové soustavě ÚRS PRAHA, a.s., pokud není V položkovém 
rozpočtu cenová soustava uvedena, Vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 

hodnotě Veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí Věty, bude 

zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen V místě a čase obvyklých. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH V souladu se zákonem č. 23 5/2004 Sb., O dani 
Z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy O dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše 

DPH V uvedeném zákoně změněna. 

IV. Platební podmínky 

4. l. Realizované služby budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, které budou splňovat 

nálezitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 

235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty. 

4.2. Dílčí faktury budou vystaveny na základě rozsahu skutečné měsíčního plnění. Podkladem pro 

Vystavení faktury bude souhrn provedených prácí potvrzený zástupcem objednatele a technickým 

dozorem stavebníka. 

4.3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, 

že bude vystavena V souladu S platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 

týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena V souladu s platebními podmínkami nebo 

nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla Vrátit; Vrácenim 

pozbývá faktura splatnosti. 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou V den, kdy byla 

odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby V průběhu zhotovování díla, jestliže 

zhotovitel neplní termíny uvedené V článku II nebo jestliže zhotovitel neodstranil zjištěné vady 

dosavadního plnění předmětu díla nebo jestliže je zhotovitel V prodlení S plněním peněžitého závazku 

vůči objednateli podle této smlouvy. 

4.7. Veškeré platby budou prováděny V českých korunách. 

V. Oprávnění Zástupci objednatele 

5. l. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Mgr. Tomáš Klinecký, starosta města. 

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve Vecech technických 

(dále jen ,,opráVnění zástupci obj ednatele“) jsou: 

0 

0 

VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6. l. Oprávněným zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních i technických je Vasyl Derda, tel. 

4



Město Český Brod 
Odbor rozvoje

ˇ 

náměstí Husovo 70 
| 

282 01 
| 

Ceský Brod 
fiiš

E 

Příloha Č.3kVZ 

VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Zhotovitel není oprávněn 

pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy a českými technickými nonnami. 

7.3. Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k 

provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při 

provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

7.4. Staveniště bude předáno obj ednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu 

podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Zařízení staveniště, napojení na energii a 

napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady. 

7.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 

283/2021 Sb., stavební Zákon (dále jen ,,stavební zákon), a vyhláškou 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb. 

7.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou V článku III. této 

smlouvy. 

7.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli V průběhu 
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu V plném rozsahu 

umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán 
protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování 

vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady O 

provádění díla. 

7.9. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi kontrolní dny v 

průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Z 

kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. 

Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu 

uvedeném v písemném záznamu Z kontrolního dne. 

7.10. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani V přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského 

zákoníku, je obj ednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.1 1. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 

nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal Objednatel zhotoviteli. 

7.12. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče O bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a k zajištění požámí ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná 

školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam. 

7.13. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele okamžikem předání dokončeného díla Zhotovitelem objednatelům na základě písemného 

předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, 

které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění 

těchto vad a nedodělků Zhotovitelem. 

7.14. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla Z 

viny na straně zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám avlastníkům inženýrských sítí, je 

povinen uhradit zhotovitel.
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7.15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jinému v souvislosti S výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou č. 5185085749 

uzavřenou S Generali Ceskou pojišťovnou, se sídlem Spálená 75/16, Praha l - Nové Město, ll0 00. Pojistná 

částka z tohoto pojištění činí 5.000.000 Kč. 

VIII. Splnění a předání díla 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotovi dílo podle článku I. 

a V souladu S platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. 

8.2. Požadované doklady k přejímce dokončené Stavby: 

a) geodetické zaměření díla V papírové podobě (2 pare) a současně elektronicky 

b) protokoly o shodě použitých materiálů 

c) Stavební deník 

d) doklady o nakládání s odpady - tzv. průběžná evidence odpadů 

e) fotodokumentace z provádění Stavby 

f) doklady dle požadavků dotčených orgánů 

g) dokumentace skutečného provedení Stavby 

8.3. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.4. Zhotovitelem provedené dílo podle článku I. bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými Zástupci smluvních stran (dále jen 

,,protokol“). 

8.5. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky. Jestliže se Objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo 
převzít dílo S vadami nebo nedodělky, jsou smluvní Strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a 

uvést v něm Soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem. 

8.6. K předání díla na základě protokolu vyzve Zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

IX. Záruka za jakost díla, 

9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního 

předání a převzetí díla. Jestliže bylo dílo převzato S vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až 

ode dne jejich úplného odstranění. 

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude 
mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 

9.3. Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. 

9.4. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů od doručení písemné reklamace 

objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla 

považovány za uznané zhotovitelem. 

9.5. Jestliže V případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované vady díla 

ve lhůtě l5 dnů, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady díla jiným zhotovitelem 

a Zhotovitel je povinen uhradit obj ednateli náklady S tím Spoj ené. 

X. Odstoupení od smlouvy 

l0.l. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli budou 

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spoj ené S dosud provedenými pracemi mimo nákladů 

spojených S odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů
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vynaložených na dokončení celého díla uvedeného V čl. II. a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy Ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy nebo prohlášení konkursu vůči zhotoviteli. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 

kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je V prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek 

nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty k dodatečnému plnění, kterou 

stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 

Smlouvy se Však netýká nároku na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, řešením sporů mezi 

smluvními stranami, nároky na smluvní pokuty a jinými nároky, které podle této smlouvy nebo Vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XI. Smluvní pokuty a úrok Z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude V prodlení se zhotovením a předáním díla stanoveném V článku II., 
nebo nedodrží lhůtu pro odstranění vad podle bodu 9.5., má objednatel právo nárokovat po objednateli 

smluvní pokutu, jejíž výše činí 0,05 % Z celkové částky díla bez DPH za každý den prodlení. V případě 
rozhodnutí o uplatnění nároku na smluvní pokutu vystaví obj ednatel zhotoviteli fakturu V příslušné Výši. 

11.2. Smluvní pokutu uvedenou V bodě 11.1. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a V jaké Výši 

Vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn obj ednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její Výši. 

11.3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a O zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní Vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), stavebního zákona, nařízení Vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 1 000 Kč za každý opakovaný 

případ 

11.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu V době její splatnosti a je V prodlení s její úhradou, má 
zhotovitel právo požadovat po objednateli úhradu úrok z prodlení ve Výši 0,05 % z dlužné částky bez 
DPH denně. V případě rozhodnutí o uplatnění nároku na úrok z prodlení, vystaví zhotovitel objednateli 
fakturu V příslušné Výši. 

XII. Bankovní záruka 

12.1. K zajištění závazků vyplývajících Z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace 
zhotovitel předá obj ednateli před zahájením díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 

ve Výši 5 % ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu smlouvy a dále nejméně dva měsíce 
od předání díla zhotovitelem. 

12.2. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve Výši 5 % z ceny díla bez DPH na 
depozitní účet objednatele uvedený V záhlaví této smlouvy. 

12.3. Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky (sankce a pokuty) z důvodů 

porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. 

12.4. Objednatel je povinen Vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční 

prostředky) k prvnímu pracovnímu dni prvního měsíce následujicicmu po předání dila zhotovitelem. 

Zhotovitel V takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty obj ednatelem.
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XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

obj ednateli, musí být předána či předložena V českém jazyce. 

13.2. Podpisem této smlouvy se Zhotovitel stává, v souladu S ustanovením Zákona č. 320/2001 Sb. o 

finanční kontrole, osobou povinnou Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti s 

úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů nebo Z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění 

veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 

13.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, S jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany 

doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, 

je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 

písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského 

soudního řádu. 

13.4. Vpřípadě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy je 

povinna Smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se Strana, která škodu způsobila tuto nahradit. 

13.5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich 

Zveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která 

nejsou písemně potvrzená oprávěnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Osobou 

Zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je obj ednatel. 

13.6. Smluvní strany prohlašují, že se S obsahem této smlouvy včetně j ejích příloh řádně seznámily, S 

jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv V tísni, či za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz uvedeného připojuji Své podpisy, resp. podpisy svých statutárních zástupců. 

13.7. Smlouva je vyhotovena V elektronické podobě, kdy tato je opatřena uznávanými elektronickými 

podpisy obou stran (variantně V analogové formě ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. 

Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel). 

13.8. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

13.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Český Brod č. 0384/2024 ze dne 

31. 7. 2024. 

V Českém Brodě O 
Na Dobříši 

Č. E S K j; 
Ň 

04, 

. . O 

Za objednatele Í. Za zhotovitele 

Mgr. Tomáš Klinecký 1: Vasyl Derda 

Mg; 

IIIe 
starosta jednatelÁ "Š \\i§ 'i'ı 

'I 

Doložka dle § 41 

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost 

tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou splněny. 

Usnesení RM č. 0384/2024 Datum 31. 7. 2024 

Podpis VO
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