

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240302
Stavba: Hřiště a workout Přední Kopanina

KSO:
Místo: Přední Kopanina

CC-CZ:
Datum: 22.6.2024

Zadavatel:
MČ Přední Kopanina

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
REKOCEM CS, s.r.o.

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant:
Ing. Arch. Ivan Macúch

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Šimek www.rozp.cz

IČ: 75454084
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 353 795,35
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 353 795,35	284 297,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 638 092,37

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 / 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240302

Stavba: Hřiště a workout Přední Kopanina

Místo: Přední Kopanina

Datum: 22.06.2024

Zadavatel: MČ Přední Kopanina

Projektant: Ing. Arch. Ivan Macůch

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel: Filip Šimek www.rozp.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 353 795,35	1 638 092,37	
00	Ostatní a vedlejší náklady	150 300,00	181 863,00	STA
01	Zpevněné plochy	980 162,35	1 185 996,44	STA
02	Vybavení	223 333,00	270 232,93	STA

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 418/190 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště a workout Přední Kopanina

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Přední Kopanina

CC-CZ:

Datum: 22.06.2024

Zadavatel:

MČ Přední Kopanina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

Ing. Arch. Ivan Macúch

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

150 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 300,00	21,00%	31 563,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

181 863,00

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště a workout Přední Kopanina

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Přední Kopanina

Datum:

22.06.2024

Zadavatel:

MČ Přední Kopanina

Projektant:

Ing. Arch. Ivan
Macúch

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

150 300,00

1 - Vedlejší náklady

47 500,00

2 - Ostatní náklady

102 800,00

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 / 190 15 / Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště a workout Přední Kopanina

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Přední Kopanina

Datum:

22.06.2024

Zadavatel:

MČ Přední Kopanina

Projektant:

Ing. Arch. Ivan
Macůch

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 300,00

D 1

Vedlejší náklady

47 500,00

1	K	005121010R	Výbudování a likvidace zařízení staveniště dle podmínek smlouvy o dílo	KČ	1,000	37 500,00	37 500,00	
	vv		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště					
	vv		vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. ad.					
	vv		1		1,000			
2	K	005121033R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby, vč. průběžného čištění stávajících komunikací	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	

D 2

Ostatní náklady

102 800,00

3	K	005211010R	Revize, zkoušky, atesty	KČ	1,000	12 550,00	12 550,00	
	vv		Náklady na provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, ČSN EN, podmínek projektové dokumentace, stavebního povolení a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v průběhu výstavby, při předání a převzetí díla a při kolaudaci stavby.					
	vv		zkoušky zhutnění pláně					
	vv		1		1,000			
4	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
	vv		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.					
	vv		1		1,000			
5	K	005211080R	Naplnění podmínek a povinností vyplývajících z plánu BOZP	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád) a z hlediska bezpečnosti práce (plán BOZP).					
	vv		1		1,000			
6	K	005240012R	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	13 750,00	13 750,00	
	vv		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli dle podmínek smlouvy o dílo.					
	vv		1		1,000			
7	K	005241010R	Projektová dokumentace stavby	KČ	1,000	5 500,00	5 500,00	
	vv		Náklady na veškerou projektovou činnost spojenou s realizací stavby - dokumentace pro výrobní přípravu staveb, dílenská dokumentace, detailní výkresy výztuže, výrobně technická dokumentace, úpravy objednatelům předané DVZ vzhledem k technologickým postupům zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností, aktualizace soupisů prací a výkazů výměr z hlediska změn vzniklých v průběhu realizace stavby, zpracování technologických postupů					
	vv		1		1,000			
8	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení, "geometrický plán"	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00	
	vv		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
	vv		1		1,000			
9	K	005241022R	Geodetické vytyčení před zahájením stavby, vč. protokolu o vytyčení	KČ	1,000	11 000,00	11 000,00	
10	K	005281012R	Náklady na geologa - bude přizván k převzetí a ověření únosnosti základové spáry/pláně	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	
	vv		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště a workout Přední Kopanina

Objekt:

01 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Přední Kopanina

CC-CZ:

Datum: 22.06.2024

Zadavatel:

MČ Přední Kopanina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

IČ:

06461204

DIČ:

CZ06461204

Projektant:

Ing. Arch. Ivan Macůch

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

IČ:

75454084

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

980 162,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	980 162,35	21,00%	205 834,09
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 185 996,44

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 / 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště a workout Přední Kopanina

Objekt:

01 - Zpevněné plochy

Místo:

Přední Kopanina

Datum:

22.06.2024

Zadavatel:

MČ Přední Kopanina

Projektant:

Ing. Arch. Ivan
Macůch

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Filip Šimek
www.rozpcz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

980 162,35

HSV - Práce a dodávky HSV

980 162,35

1 - Zemní práce

269 222,41

2 - Zakládání

13 311,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

140 954,44

5 - Komunikace pozemní

487 207,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 786,22

997 - Přesun sutě

10 721,25

998 - Přesun hmot

37 959,50

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště a workout Přední Kopanina

Objekt:

01 - Zpevněné plochy

Místo:

Přední Kopanina

Datum:

22.06.2024

Zadavatel:

MČ Přední Kopanina

Projektant:

Ing. Arch. Ivan

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

Macůch
Filip Šimek
www.rozp.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

980 162,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

980 162,35

D 1

Zemní práce

269 222,41

1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	144,100	27,50	3 962,75	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113 (75+56)*1,1	144,100				
2	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m ³	m ³	117,120	133,00	15 576,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131151104 hřiště vč. opěrné stěny 64 workout vč. opěrné stěny 48 rozšíření za opěrkami pro drenáž 0,2*0,8*32 Součet	64,000 48,000 5,120 117,120				
3	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m ³	m ³	1,200	550,00	660,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151101 2 vsakovací rýhy 2,4x0,5 hl. 0,5 m. 2,4*0,5*0,5*2	1,200				
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	53,122	46,85	2 488,77	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 ornice na deponii v místě stavby pro pozdější úpravy terénu a zpět 100*0,2*2 pro zásyp za opěrkami 6,561*2 Součet	40,000 13,122 53,122				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	140,579	295,00	41 470,81	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 144,1*0,2+117,12+1,2-6,561	140,579				
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PŘÍplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	4 217,160	23,19	97 795,94	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 140,572*30 *Přepočtené koeficientem množství	4 217,160				
7	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	170,242	55,25	9 405,87	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 53,122+117,12	170,242				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	140,579	23,40	3 289,55	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	253,042	290,00	73 382,18	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 140,579*1,8 *Přepočtené koeficientem množství	253,042				
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	6,561	149,55	981,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 za gabionovými stěnami část 1a 3,8*0,48*0,03	0,055				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV část 1b					
			VV 6,12*0,68*0,3		1,248			
			VV část 1c					
			VV 6,2*0,93*0,3		1,730			
			VV část 2					
			VV 11,2*1,05*0,3		3,528			
			VV Součet		6,561			
11	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000	75,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	35,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131					
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	20,000	135,00	2 700,00	CS ÚRS 2024 01
			VV 100*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		20,000			
14	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	144,100	25,30	3 645,73	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
15	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	29,000	81,85	2 373,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
			VV 5*0,5*2+4*0,5+3*1		10,000			
			VV 18*0,5+5*1*2		19,000			
			VV Součet		29,000			
16	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	4,89	489,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803111					
D 2			Zakládání				13 311,00	
17	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuťnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	5,120	1 325,00	6 784,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111					
			VV za opěrkami obrys drenáže					
			VV 0,2*0,8*32		5,120			
18	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	32,000	55,00	1 760,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971121					
			VV 32*1		32,000			
19	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	37,904	36,20	1 372,12	CS ÚRS 2024 01
			VV 32*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		37,904			
20	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	32,000	74,89	2 396,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755214					
21	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilíí DN 100	m	32,000	31,20	998,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212972112					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				140 954,44	
22	K	327215111	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze splétané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galfan	m3	11,756	11 990,00	140 954,44	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327215111					
			VV Opěrná stěna – GABION š= 500 mm					
			VV část 1a					
			VV 3,8*0,48*0,5		0,912			
			VV část 1b					
			VV 6,12*0,68*0,5		2,081			
			VV část 1c					
			VV 6,2*0,93*0,5		2,883			
			VV část 2					
			VV 11,2*1,05*0,5		5,880			
			VV Součet		11,756			
D 5			Komunikace pozemní				487 207,53	
23	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	130,500	315,00	41 107,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564761111					
			VV podklad pod EPDM a SBR					
			VV 130,5		130,500			
24	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 30 mm	m2	117,000	49,59	5 802,03	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801111					
			VV podklad pod EPDM a SBR					
			VV frakce 0/4					
			VV 117		117,000			
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	130,500	236,00	30 798,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
			VV podklad pod EPDM a SBR					
			VV frakce 0/32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					130,5		130,500	
26	K	579231311R	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén jednovrstvé tloušťky 10 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 80 mm, prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	117,000	3 500,00	409 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/579231311R					
		VV	Plocha pro hřiště a workout bude pokryta vrstvou EPDM (1cm) na recyklátu SBR s pojivem (7+1cm)					
		VV	117		117,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 786,22	
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	38,500	282,00	10 857,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
		VV	Náhradní chodníkové obrubníky 80/250/500 (v případě poškození stávajících)					
		VV	38,5		38,500			
28	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	39,270	186,00	7 304,22	CS ÚRS 2024 01
		VV	38,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		39,270			
29	K	962022491	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,500	1 750,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962022491					
		VV	boční kamenou opěrku odstranit					
		VV	1,5*1*0,5*2		1,500			
		D 997	Přesun sutě				10 721,25	
30	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,750	650,00	2 437,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111					
31	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	112,500	11,50	1 293,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
		VV	3,75*30 *Přepočtené koeficientem množství		112,500			
32	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,750	414,00	1 552,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511					
33	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,750	1 450,00	5 437,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013655					
		D 998	Přesun hmot				37 959,50	
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	151,838	250,00	37 959,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště a workout Přední Kopanina

Objekt:

02 - Vybavení

KSO:

Místo: Přední Kopanina

CC-CZ:

Datum: 22.06.2024

Zadavatel:

MČ Přední Kopanina

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

IČ:

DIČ: 06461204
CZ06461204

Projektant:

Ing. Arch. Ivan Macúch

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Filip Šimek www.rozp.cz

IČ:

DIČ: 75454084

Poznámka:

Cena bez DPH				223 333,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	223 333,00	21,00%	46 899,93	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		270 232,93

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 190/15 Praha 9 - Satalice

IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřiště a workout Přední Kopanina

Objekt:

02 - Vybavení

Místo:

Přední Kopanina

Zadavatel:

MČ Přední Kopanina

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Datum:

22.06.2024

Projektant:

Ing. Arch. Ivan
Macůch

Zpracovatel:

Filip Šimek
www.rozp.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

223 333,00

OST - Ostatní

223 333,00

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 / 190 1 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 / DIČ: CZ06461204

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřiště a workout Přední Kopanina

Objekt:

02 - Vybavení

Místo:

Přední Kopanina

Datum:

22.06.2024

Zadavatel:

MČ Přední Kopanina

Projektant:

Ing. Arch. Ivan

Macůch

Filip Šimek

www.rozp.cz

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							223 333,00	
D		OST	Ostatní				223 333,00	
1	K	OST1	Houpačky (sestava se 2 houpačkami) vč. betonového základu a kotvení 1	kus	1,000	33 333,00	33 333,00	
	w				1,000			
2	K	OST2	Prolézačka se skluzavkou vč. betonového základu a kotvení 1	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	
	w				1,000			
3	K	OST3	Pružinové houpadlo (např. pes) vč. betonového základu a kotvení 1	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
	w				1,000			
4	K	OST4	Workout vč. betonového základu a kotvení 1	kus	1,000	61 550,00	61 550,00	
	w				1,000			
5	K	OST5	Lavice vč. betonového základu a kotvení 1	kus	1,000	19 950,00	19 950,00	
	w				1,000			
6	K	OST6	Hrazdy vč. betonového základu a kotvení 1	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	w				1,000			
	w				1,000			

REKOCEM CS, s.r.o.

K Rokli 416 190 15 Praha 9 - Satalice
IČ: 06461204 DIČ: CZ06461204