

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. MC22-SD-00068/2024**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

**„Opravy defektů povrchů komunikací Praha 22“**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel: Městská část Praha 22**

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou

odborem správy majetku [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

a

**Zhotovitel: Pražské silniční stavby s. r. o.**

U starého stadionu č. ev. 2094/11, 153 00 Praha 5

zastoupený: Josefem Černým, jednatelem

ve věcech smluvních a technicky [redacted]

tel [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 01410806

DIČ: CZ01410806

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205440

uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

**II. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Opravy defektů povrchů komunikací Praha 22**“ v rozsahu dle oceněného položkového rozpočtu poptávaných prací, který byl zpracovaný na základě poptávky VZMR a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

**III. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „**Opravy defektů povrchů komunikací Praha 22**“ nejpozději do **31. října 2024**.

#### **IV. Cena díla a platební podmínky:**

1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této zakázky malého rozsahu s názvem „**Opravy defektů povrchů komunikací Praha 22**“ a oceněných položkových rozpočtů (příloha smlouvy) a činí:

**Cena díla bez DPH: 698 604,47 Kč**

**DPH 21 %: 146 706,94 Kč**

**Cena díla vč. DPH: 845 311,41 Kč**

Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla.

2. Dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty, bude v tomto případě cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:
  - a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla,
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
  - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace.

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. Dodatek na vícepráce bude uzavřen poté, co RMČ Praha 22 vícepráce odsouhlasí.

V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu (viz příloha smlouvy) a budou odečteny z celkové ceny díla. Méněpráce budou zaznamenány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupcem objednatele.

4. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním předání odstraněných vad a nedodělků objednateli.
5. Zálohy objednatel neposkytuje.
6. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

#### **V. Předání díla**

Dokončené dílo bude protokolárně předáno. Zhotovitel oznámí min. 5 kalendářních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady s termínem odstranění do 5 kalendářních dnů.

Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

## VI. Součinnost smluvních stran

Všechna nutná upřesnění k realizaci prací budou dořešena nejpozději ke dni započetí oprav komunikací.

## VII. Sankce

1. Za nesplnění termínu bude účtována zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,2 % celkové ceny za dílo za každý, byť i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## VIII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené na prováděné stavbě i za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2. Zhotovitel je povinen (bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele) mít po dobu trvání celé stavby platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla.

## IX. Ostatní ujednání

1. Záruční doba díla činí **24 měsíců** ode dne protokolárního předání dokončených prací objednateli bez vad a nedodělků.
2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a po podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, který dohodnou obě strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování strany při podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran se považují jen za přípravná jednání.
4. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování.
5. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.
6. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu delší než 15 dnů a nedošlo k dohodě s objednatel.
8. Pro případ, kdy na straně Zhotovitele a v souvislosti s plněním jeho závazku z této Smlouvy nastane jakákoli okolnost představující tzv. vis maior (vyšší moc), zejména pak zapříčiněná vznikem a působením nebo následky působení tzv. koronaviru - COVID 19, přičemž v důsledku této okolnosti Zhotovitel nebude schopen plnit řádně a včas závazky z této

Smlouvy, Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nebude vůči Objednateli odpovědný za jakoukoli vzniklou škodu, včetně ušlého zisku. Uvedené se vztahuje rovněž na případnou povinnost uhradit smluvní pokutu, která utvrzuje závazek Zhotovitele, který nemohl být v důsledku vis maior splněn. Toto ustanovení o vyloučení odpovědnosti za škodu a povinnosti uhradit smluvní pokutu Zhotovitelem, se vztahuje rovněž na ty závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy nebo s ní bezprostředně související, jež jsou od splnění závazku Zhotovitele ovlivněného vis maior přímo nebo nepřímo, zcela anebo částečně odvislé.

#### X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém rozsahu, včetně jejích příloh a případných dodatků, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Účastníci smlouvy potvrzují, že smlouva byla sepsána vážně, srozumitelně, jasně a že si její obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
6. Doložka dle §43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 22, a to usnesením č.UR-431-21/24 ze dne 7. 8. 2024.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet

V Praze dne .....

V ..... dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

Tomáš  
Kaněra

Digitálně podepsal Tomáš Kaněra  
Datum: 2024.08.14 16:28:12 +02'00'

Tomáš Kaněra, starosta  
Městská část Praha 22

Josef  
Černý

Digitálně podepsal  
Josef Černý  
Datum: 2024.08.09  
09:40:59 +02'00'

Josef Černý, jednatel  
Pražské silniční stavby s. r. o.

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.08.14  
11:24:27 +02'00'

## Položkový rozpočet - „Defekty povrchů komunikací živice/ACO/ZD - zámková dlažba - Praha 22“

| Poř.č.  | Kód položky | Popis   | M.j. | Množství | Cena jedn. | Cena celkem | ostatní údaje   |
|---|-------------|---|------|----------|------------|-------------|---|
| <b>ul. Nové náměstí parkoviště před čp. 1250 ( 1,6 x 9 m )</b>                              |             |   |      |          |            |             |   |
| 1   |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm                    | m2   | 14,40    |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpoptatněno,<br>doprava sutí Praha 22 |
|   |             | Poplatek za skládku                               | t.   | 1,80     |            |             |   |
|   |             | Zařezání a dobourání hran                         | mb   | 21,20    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu                                | m2   | 14,40    |            |             |   |
|   |             | Postřík   | m2   | 14,40    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm                   | m2   | 14,40    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení                       | m2   | 14,40    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár                             | mb   | 21,20    |            |             |   |
|   |             | <b>defekt na ZD Zámková dlažby ( 3,25 x 9 m )</b> |      |          |            |             |   |
|   |             | Rozebrání dlažby                                  | m2   | 29,25    |            |             |   |
|   |             | Očištění rozebrané dlažby                         | m2   | 29,25    |            |             |   |
|   |             | Úprava podkladní vrstvy                           | m2   | 29,25    |            |             |   |
|   |             | Doplnění podkladní vrstvy štěrkodrtí              | m2   | 29,25    |            |             |   |
|   |             | Kladení dlažby                                    | m2   | 29,25    |            |             |   |
|   |             | Materiál - nová dlažba (10 % z plochy + ztratné)  | m2   | 3,07     |            |             |   |
|   |             | Vytrhání obruby, odvoz a uložení na skládku       | mb   | 9,00     |            |             |   |
|   |             | Osazení nového obrubníku vč. materiálu            | mb   | 9,00     |            |             |   |
| <b>ul. Nové náměstí k čp. 1250 s křižovatkou ul. Přátelství ( 1 x 18 m )</b>                |             |   |      |          |            |             |   |
| 2   |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm                    | m2   | 18,00    |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpoptatněno,<br>doprava sutí Praha 22 |
|   |             | Poplatek za skládku                               | t.   | 2,25     |            |             |   |
|   |             | Zařezání a dobourání hran                         | mb   | 38,00    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu                                | m2   | 18,00    |            |             |   |
|   |             | Postřík   | m2   | 18,00    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm                   | m2   | 18,00    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení                       | m2   | 18,00    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár                             | mb   | 38,00    |            |             |   |
| <b>ul. Lidického u čerpací stanice PH při křižovatce s ul. Přátelství ( 4,20 x 9,30 m )</b> |             |   |      |          |            |             |   |
| 3   |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm                    | m2   | 39,06    |            |             |   |



## Položkový rozpočet - „Defekty povrchů komunikací živice/ACO/ZD - zámková dlažba - Praha 22“

| Poř.č.  | Kód položky | Popis   | M.j. | Množství | Cena jedn. | Cena celkem | ostatní údaje   |
|---|-------------|---|------|----------|------------|-------------|---|
|   |             | Poplatek za skládku   | t.   | 4,88     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|   |             | Zařezání a dobourání hran   | mb   | 27,00    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu  | m2   | 39,06    |            |             |   |
|   |             | Postřik   | m2   | 39,06    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm   | m2   | 39,06    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení   | m2   | 39,06    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár   | mb   | 27,00    |            |             |   |
|   |             | Obnova vodorovného DZ V4 "přechod"  | m2   | 18,60    |            |             |   |
| <b>ul. Morávková před parcelou č. 721 (3,4 x 12,9, 1,3 x 14 m)</b>                                  |             |   |      |          |            |             |   |
| 4 + 5   |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm  | m2   | 62,06    |            |             |   |
|   |             | Poplatek za skládku   | t.   | 7,76     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|   |             | Zařezání a dobourání hran   | mb   | 63,20    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu  | m2   | 62,06    |            |             |   |
|   |             | Postřik   | m2   | 62,06    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm   | m2   | 62,06    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení   | m2   | 62,06    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár   | mb   | 63,20    |            |             |   |
| <b>ul. Na Vrchách (6 x 2,2 + 6 x 1,5)</b>   |             |   |      |          |            |             |   |
| 6 + 7   |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm  | m2   | 22,20    |            |             |   |
|   |             | Poplatek za skládku   | t.   | 2,78     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|   |             | Zařezání a dobourání hran   | mb   | 31,40    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu  | m2   | 22,20    |            |             |   |
|   |             | Postřik   | m2   | 22,20    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm   | m2   | 22,20    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení   | m2   | 22,20    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár   | mb   | 31,40    |            |             |   |
| <b>ul. Na Nežárce</b>   |             |   |      |          |            |             |   |
| 8   |             | <b>pro smíšenou závadu v napojení vpusti DK se v rámci této zakázky nebude realizovat</b> |      |          |            |             |   |
| <b>ul. V Bytovkách při křižovatce s Křemennou - zámková dlažba pokles okolo šachty SK (4 x 5 m)</b> |             |   |      |          |            |             |   |

## Položkový rozpočet - „Defekty povrchů komunikací živice/ACO/ZD - zámková dlažba - Praha 22“

| Poř.č.   | Kód položky      | Popis  | M.j. | Množství | Cena jedn. | Cena celkem | ostatní údaje   |
|--|------------------|--|------|----------|------------|-------------|---|
| 9  |                  | Rozebrání dlažby                                 | m2   | 20,00    |            |             |   |
|  |                  | Očištění rozebrané dlažby                        | m2   | 20,00    |            |             |   |
|  |                  | Úprava podkladní vrstvy                          | m2   | 20,00    |            |             |   |
|  |                  | Doplnění podkladní vrstvy štěrkokrtí             | m2   | 20,00    |            |             |   |
|  |                  | Kladení dlažby                                   | m2   | 20,00    |            |             |   |
|  |                  | Materiál - nová dlažba (10 % z plochy + ztratné) | m2   | 2,10     |            |             |   |
|  |                  | Vytrhání obruby, odvoz a uložení na skládku      | mb   | 4,00     |            |             |   |
|  |                  | Osazení nového obrubníku vč. materiálu           | mb   | 4,00     |            |             |   |
| <b>ul. V Bytovkách při křižovatce s Břidlicovou - s usazením obrub ( 3,5 x 0,5 + 3,5 x 0,5 )</b> |                  |  |      |          |            |             |   |
| 10   |                  | Frézování živice do tl. 5-6 cm                   | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Poplatek za skládku                              | t.   | 0,22     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpoptatněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|  |                  | Zařezání a dobourání hran                        | mb   | 16,00    |            |             |   |
|  |                  | Silniční obruba                                  | mb   | 3,00     |            |             |   |
|  |                  | Vyrovnání podkladu                               | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Postřik  | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm                  | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Provizorní dopravní značení                      | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Prořez a zálivka spár                            | mb   | 16,00    |            |             |   |
|  | <b>defekt ZD</b> | ZD rozebrání                                     |      |          |            |             |   |
|  |                  | Rozebrání dlažby                                 | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Očištění rozebrané dlažby                        | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Úprava podkladní vrstvy                          | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Doplnění podkladní vrstvy štěrkokrtí             | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Kladení dlažby                                   | m2   | 1,75     |            |             |   |
|  |                  | Materiál - nová dlažba (10 % z plochy + ztratné) | m2   | 0,18     |            |             |   |
| <b>ul. NN 1131 do Netluk - navazuje na ul. V Bytovkách ( 3 x 5 m)</b>                            |                  |  |      |          |            |             |   |
| 11   |                  | Frézování živice do tl. 5-6 cm                   | m2   | 15,00    |            |             |   |
|  |                  | Poplatek za skládku                              | t.   | 1,88     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpoptatněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|  |                  | Zařezání a dobourání hran                        | mb   | 16,00    |            |             |   |
|  |                  | Vyrovnání podkladu                               | m2   | 15,00    |            |             |   |
|  |                  | Postřik  | m2   | 15,00    |            |             |   |

## Položkový rozpočet - „Defekty povrchů komunikací živice/ACO/ZD - zámková dlažba - Praha 22“

| Poř.č.  | Kód položky | Popis  | M.j. | Množství | Cena jedn. | Cena celkem | ostatní údaje   |
|---|-------------|--|------|----------|------------|-------------|---|
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm                | m2   | 15,00    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení                    | m2   | 15,00    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár                          | mb   | 16,00    |            |             |   |
| <b>ul. Před Oborou při křižovatce ul. U Koloděj - bez povrchu</b>                 |             |  |      |          |            |             |   |
| 12  |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm                 | m2   | 81,90    |            |             |   |
|   |             | Poplatek za skládku                            | t.   | 10,24    |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|   |             | Zařezání a dobourání hran                      | mb   | 52,00    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu                             | m2   | 81,90    |            |             |   |
|   |             | Osazení nových silničních obrub ABO            | mb   | 20,00    |            |             |   |
|   |             | Vytrhání obrub a osazení nových sadových obrub | mb   | 6,00     |            |             |   |
|   |             | Odkopávka a stabilizační vrstva tl. 100 mm     | m2   | 24,57    |            |             |   |
|   |             | Postřik  | m2   | 81,90    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm                | m2   | 81,90    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení                    | m2   | 81,90    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár                          | mb   | 52,00    |            |             |   |
| <b>ul. Před oborou při křižovatce s Předpolní ( 3,90 x 5,20 m)</b>                |             |  |      |          |            |             |   |
| 13  |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm                 | m2   | 20,28    |            |             |   |
|   |             | Poplatek za skládku                            | t.   | 2,54     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|   |             | Zařezání a dobourání hran                      | mb   | 18,20    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu                             | m2   | 20,28    |            |             |   |
|   |             | Postřik  | m2   | 20,28    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm                | m2   | 20,28    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení                    | m2   | 20,28    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár                          | mb   | 18,20    |            |             |   |
| <b>ul. Václava Trojana čp. 1483 při křižovatce s ul. K Netlukám ( 26,5 x 1 m)</b> |             |  |      |          |            |             |   |
| 14  |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm                 | m2   | 26,50    |            |             |   |
|   |             | Poplatek za skládku                            | t.   | 3,31     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|   |             | Zařezání a dobourání hran                      | mb   | 55,00    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu                             | m2   | 26,50    |            |             |   |



## Položkový rozpočet - „Defekty povrchů komunikací živice/ACO/ZD - zámková dlažba - Praha 22“

| Poř.č.  | Kód položky | Popis                           | M.j. | Množství | Cena jedn. | Cena celkem | ostatní údaje   |
|---|-------------|---------------------------------|------|----------|------------|-------------|---|
|   |             | Vybourání a znovupoložení obrub | bm   | 3,00     |            |             |   |
|   |             | Dodávka nové obruby 3m          | bm   | 3,00     |            |             |   |
|   |             | Postřík                         | m2   | 26,50    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm | m2   | 26,50    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení     | m2   | 26,50    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár           | mb   | 55,00    |            |             |   |
| <b>K Netlukám čp. 958 ( 1,70 x 9, 80 m)</b>   |             |                                 |      |          |            |             |   |
| 15  |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm  | m2   | 16,66    |            |             |   |
|   |             | Poplatek za skládku             | t.   | 2,08     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpлатněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|   |             | Zařezání a dobourání hran       | mb   | 23,00    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu              | m2   | 16,66    |            |             |   |
|   |             | Postřík                         | m2   | 16,66    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm | m2   | 16,66    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení     | m2   | 16,66    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár           | mb   | 23,00    |            |             |   |
| <b>ul. Rájecká čp. 617 (2,40 x 10 m)</b>  |             |                                 |      |          |            |             |   |
| 16  |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm  | m2   | 24,00    |            |             |   |
|   |             | Poplatek za skládku             | t.   | 3,00     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpлатněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|   |             | Zařezání a dobourání hran       | mb   | 24,80    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu              | m2   | 24,00    |            |             |   |
|   |             | Postřík                         | m2   | 24,00    |            |             |   |
|   |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm | m2   | 24,00    |            |             |   |
|   |             | Provizorní dopravní značení     | m2   | 24,00    |            |             |   |
|   |             | Prořez a zálivka spár           | mb   | 24,80    |            |             |   |
| <b>ul. Vyderská vedle čp. 998 (8 x 6,5 m) včetně nového DZ "práh/retardér - černo/ žlutá délky 4m</b> |             |                                 |      |          |            |             |   |
| 17  |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm  | m2   | 52,00    |            |             |   |
|   |             | Poplatek za skládku             | t.   | 6,50     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpлатněno,<br>doprava suti Praha 22 |
|   |             | Zařezání a dobourání hran       | mb   | 29,00    |            |             |   |
|   |             | Vyrovnání podkladu              | m2   | 52,00    |            |             |   |

## Položkový rozpočet - „Defekty povrchů komunikací živice/ACO/ZD - zámková dlažba - Praha 22“

| Poř.č.   | Kód položky           | Popis  | M.j. | Množství | Cena jedn. | Cena celkem | ostatní údaje   |
|--|-----------------------|--|------|----------|------------|-------------|---|
|  |                       | Postřík  | m2   | 52,00    |            |             |   |
|  |                       | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm                  | m2   | 52,00    |            |             |   |
|  |                       | Provizorní dopravní značení                      | m2   | 52,00    |            |             |   |
|  |                       | Prořez a zálivka spár                            | mb   | 29,00    |            |             |   |
|  | <b>Nový retardér</b>  | Zpomalovací práh/retardér - černo/žlutá          | mb   | 4,00     |            |             |   |
| <b>ul. Za Pivovarem - křižovatka s ul. U Říčansky - před lavičkou (5 x 2 m)</b>    |                       |  |      |          |            |             |   |
| <b>18</b>  |                       | Frézování živice do tl. 5-6 cm                   | m2   | 12,00    |            |             |   |
|  |                       | Poplatek za skládku                              | t.   | 1,50     |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava sutí Praha 22 |
|  |                       | Zařezání a dobourání hran                        | mb   | 14,00    |            |             |   |
|  |                       | Vyrovnání podkladu                               | m2   | 12,00    |            |             |   |
|  |                       | Postřík  | m2   | 12,00    |            |             |   |
|  |                       | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm                  | m2   | 12,00    |            |             |   |
|  |                       | Provizorní dopravní značení                      | m2   | 12,00    |            |             |   |
|  |                       | Prořez a zálivka spár                            | mb   | 14,00    |            |             |   |
| <b>ul. Želnavská před čp. 325 - u uzávěru přípojky vody - zámková dlažba</b>       |                       |  |      |          |            |             |   |
| <b>19</b>  | <b>zámková dlažba</b> | Rozebrání dlažby                                 | m2   | 7,00     |            |             |   |
|  |                       | Očištění rozebrané dlažby                        | m2   | 7,00     |            |             |   |
|  |                       | Úprava podkladní vrstvy                          | m2   | 7,00     |            |             |   |
|  |                       | Doplnění podkladní vrstvy štěrkodrtí             | m2   | 7,00     |            |             |   |
|  |                       | Kladení dlažby                                   | m2   | 7,00     |            |             |   |
|  |                       | Materiál - nová dlažba (10 % z plochy + ztratné) | m2   | 7,00     |            |             |   |
| <b>ul. Dopravní čp. 947 blíže ke křižovatce ul. Přátelství (4 x 20m + 1 x 3 m)</b> |                       |  |      |          |            |             |   |
| <b>20</b>  |                       | Frézování živice do tl. 5-6 cm                   | m2   | 83,00    |            |             |   |
|  |                       | Poplatek za skládku                              | t.   | 10,38    |            |             | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava sutí Praha 22 |
|  |                       | Zařezání a dobourání hran                        | mb   | 56,00    |            |             |   |
|  |                       | Vyrovnání podkladu                               | m2   | 83,00    |            |             |   |
|  |                       | Postřík  | m2   | 83,00    |            |             |   |
|  |                       | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm                  | m2   | 83,00    |            |             |   |
|  |                       | Provizorní dopravní značení                      | m2   | 83,00    |            |             |   |
|  |                       | Prořez a zálivka spár                            | mb   | 56,00    |            |             |   |

## Položkový rozpočet - „Defekty povrchů komunikací živice/ACO/ZD - zámková dlažba - Praha 22“

| Poř.č.                                   | Kód položky | Popis                           | M.j. | Množství | Cena jedn. | Cena celkem       | ostatní údaje   |
|--|-------------|---------------------------------|------|----------|------------|-------------------|---|
| <b>ul. Dopravní čp. 947 (4 x 5 m)</b>    |             |                                 |      |          |            |                   |   |
| 21                                       |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm  | m2   | 20,00    |            |                   | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava sutí Praha 22 |
|  |             | Poplatek za skládku             | t.   | 2,50     |            |                   |   |
|  |             | Zařezání a dobourání hran       | mb   | 18,00    |            |                   |   |
|  |             | Vyrovnání podkladu              | m2   | 20,00    |            |                   |   |
|  |             | Postřik                         | m2   | 20,00    |            |                   |   |
|  |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm | m2   | 20,00    |            |                   |   |
|  |             | Provizorní dopravní značení     | m2   | 20,00    |            |                   |   |
|  |             | Prořez a zálivka spár           | mb   | 18,00    |            |                   |   |
| <b>ul. Dopravní čp. 900 (4,5 x 18 m)</b> |             |                                 |      |          |            |                   |   |
| 22                                       |             | Frézování živice do tl. 5-6 cm  | m2   | 81,00    |            |                   | Frézu využije MČ -<br>nezpłatněno,<br>doprava sutí Praha 22 |
|  |             | Poplatek za skládku             | t.   | 10,13    |            |                   |   |
|  |             | Zařezání a dobourání hran       | mb   | 45,00    |            |                   |   |
|  |             | Vyrovnání podkladu              | m2   | 81,00    |            |                   |   |
|  |             | Postřik                         | m2   | 81,00    |            |                   |   |
|  |             | Pokládka živice ABS II tl. 5 cm | m2   | 81,00    |            |                   |   |
|  |             | Provizorní dopravní značení     | m2   | 81,00    |            |                   |   |
|  |             | Prořez a zálivka spár           | mb   | 45,00    |            |                   |   |
| <b>Celkem bez DPH</b>                    |             |                                 |      |          |            | <b>698 604,47</b> |   |
| <b>Celkem s DPH</b>                      |             |                                 |      |          |            | <b>845 311,41</b> |   |
| <b>DPH 21%</b>                           |             |                                 |      |          |            | <b>146 706,94</b> |   |

Josef Černý  
 Digitálně podepsal  
 Josef Černý  
 Datum: 2024.08.09  
 09:42:40 +02'00'