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SMLOUVA O DiLO

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. obéanského zakoniku v platném znéni

Smluvni strany

Objednatel:

Svazek obci pro komunalni sluzby

sidlo:

Hrotovicka 232, 674 01 Trebi¢

statutarni organ:

Ing. Pavel Jana, predseda predstavenstva

kontaktni osoba ve vécech technickych:

Pavel Gregor, feditel

telefon: 603 217 946
e-mail: info@svazek-sluzby.cz
IC: 47438541
Dale jen: ,,objednatel*
a

Zhotovitel:

K-STAV TREBIC, s.r.o.

pravni forma:

spole¢nost s ru¢enim omezenym

sidlo: Cihelna 433, 675 21 Okf¥isky

zastoupen: Ing. FrantiSek Kuthan, jednatel spole¢nosti
telefon: 568 420 729

e-mail: info@k-stavby.cz

www stranky: www.k-stavby.cz

Zapsén v obchodnim rejstfiku vedeném: U Krajského soudu v Brné, oddil C, viozka 57667
IC: 28270452

DIC: CZ28270452

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu: 4330402/0800

Dale jen: ,,zhotovitel*

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze podle stanov, spoleCenské smlouvy nebo jiného
obdobného organiza¢niho pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni tfeba
podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén provadét Cinnosti dle této smlouvy a zavazuje se
tuto skute¢nost objednateli pred podpisem smlouvy doloZit.

L.
Predmét smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (tj. dokongit a pfedat) na svdj naklad a nebezpedi pro
objednatele sjednané dilo dle ¢lanku Ill. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit a
zaplatit za néj zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

ll.
Specifikace dila
1. Pfedmétem dila dle této smlouvy je zhotoveni stavebnich praci jejichz pfedmétem je rozsifeni
stavajiciho sbérného dvora odpad(l v Namésti nad Oslavou, bliZze specifikovano v projektové dokumentaci.

Dilo zahrnuje uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaZnich praci a konstrukci,
vCetné dodavek potfebnych materidlll a zafizeni, a zaji§téni vSech &innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci.
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Zhotovitel se zavazuje dilo provest v rozsahu dle Projektové dokumentace, s nazvem ,Rozsifeni sbémého
dvora®“, kterou vypracoval Ing. Pavel Sedivy, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT 1002631.

A dale dle Polozkového rozpoétu a zplisobem a za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach.
V8echny uvedené pfilohy tvofi nedilnou soudéast této smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje dilo provést v souladu s:

a) obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy

b) vyjadfenimi a rozhodnutimi dotéenych spravnich organu

c) prislusnymi technickymi normami a pfedpisy

d) technologickymi pfedpisy a doporuéenimi vyrobctl jednotlivych ¢asti dila

e) zadavaci dokumentaci a zadavacimi podminkami k podani nabidek na zakazku malého rozsahu na
stavebni prace zadavanou ve vyb&rovém fizeni mimo rezim zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek v platném znéni s ndzvem: ,RozSifeni sbérného dvora — Namést nad Oslavou“, kterd byla
zhotoviteli pfedloZena pred uzavienim této smlouvy (dale jen ,Zadavaci dokumentace®), a dale nabidkou
zhotovitele podanou na zékladé zadavaci dokumentace. V pfipadé rozporu mezi textem této smilouvy (V.
jejich pfiloh) a Zadavaci dokumentaci, ma znéni zadavaci dokumentace prednost.

f) pokyny objednatele, pokud neodporuji obsahu této smlouvy, obecné& zavaznym pravnim pfedpisim nebo
Zadavaci dokumentaci.

2. Nedilnou souéésti dila jsou €innosti specifikované v ¢l. 1.3 Obchodnich podminek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze se dukladné seznamil s touto smlouvu a vSemi jejimi pFilohami (zejména
Projektovou dokumentaci a PoloZzkovym rozpoétem) a Ze tyto jsou mu srozumitelné a uplné k Fadnému
zhotoveni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze jako odborné zpUsobila osoba proved| kontrolu technické &asti
Projektové dokumentace a kontrolu Uplnosti PoloZkového rozpoltu a nezjistil v nich Zadné vady &i
nedostatky. Zhotovitel dale prohladuje, Ze se seznamil se staveni§tém a Ze sjednana cena dila odrazi
v8echny podminky tohoto staveniSt€é a Ze obsahuje veSkeré prace, pfipomocné prace, materialy a
mechanizmy potfebné pro fadné a kvalitni provedeni kompletniho a funkéniho dila v souladu s touto
smlouvou.
V.
Doba a zptsob plnéni

1. Zhotovitel zahaji realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu po predani a prevzeti stavenists.
Predpokladany termin pfedani a prevzeti stavenisté je bez zbyteéného odkladu po podpisu smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dilo provést, tj. dokongit a prfedat objednateli, nejpozdéji do 6 mésicti od podpisu
této Smiouvy.

2. V pfipadé nedodrZeni kone¢ného terminu provedeni dila stanoveného v &l. IV, odst. 1 této smlouvy o
dilo, zdavodld na strané zhotovitele, bere zhotovitel na védomi nasledujici: v pfipadé, Ze objednatel
neobdrzi dotaci ur€enou na financovani realizace akce, jeZ je pfedmétem dila, pficemz divodem neobdrzeni
dotace by bylo prodlouzeni realizace dila z divod(i na strané zhotovitele, uhradi zhotovitel objednateli
vzniklou Skodu.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou potfebnou soucinnost véetné poskytnuti
vS8ech podkladd pozadovanych zhotovitelem potfebnych k provedeni dila (projektova dokumentace,
zakresleni stavajiciho stavu,...).

4. Objednatel se zavazuje na vyzvu zhotovitele prevzit provedené dilo bez zbyteéného odkladu, a to i
v pfipadé, Ze zhotovitel provede dilo dfive, neZ bylo v této smlouvé sjednano. O pfevzeti dila bude sepsan
pisemny protokol. Ohledné prfedani dale plati pfisluSna ustanoveni Obchodnich podminek a ob&anského
zakoniku.

V.
Cena dila a platebni podminky
1. Smluvni strany se dohodly na celkové pevné smluvni cené dila specifikovaného v &l. Ill této smlouvy
ve vysi:
Cena celkem bez DPH DPH 21 % Cena celkem véetné DPH

2 536 837,00 K¢ 532 735,77 Ké 3 069 572,77 K&
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2. Zhotovitel je platcem DPH. Pokud je pInéni v reZimu pfeneseni dariové povinnosti podle § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisll, postupuje se podle vyse
uvedeného ustanoveni a dalSich souvisejicich predpist.

3. Cenu dila se objednatel zavazuje uhradit na bankovni ucet zhotovitele ¢. 4330402/0800, vedeny u
Ceské sporitelny, a.s., a to vsouladu s platebnimi podminkami specifikovanymi v &l. V. Obchodnich
podminek.

VI.
Odpovédnost za vady a smluvni pokuty
1. Zhotovitel bude pfi plnéni smlouvy postupovat s odpovidajici odbornou pééi. Zavazuje se, Zze pfedmét
této smlouvy bude realizovan fadné, kvalitné v souladu s touto smlouvou, s dostupnou dokumentaci,
platnymi normami a zavaznymi predpisy.

2. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny pouZzitim véci poskytnutych objednatelem a
zhotovitel ani po vynaloZeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na n& upozornil
objednatele a ten na jejich pouZiti pisemné trval.

3. Pfipadné vady dila bude objednatel u zhotovitele reklamovat pisemné na adresu zhotovitele
uvedenou v zahlavi této smlouvy a zarover sdélenim na e-mailovou adresu info@k-stavby.cz. Reklamované
vady je zhotovitel povinen odstranit v souladu s ¢l. VIl Obchodnich podminek.

4. V pfipadé prodleni s pinénim povinnosti dle této smlouvy se smluvni strany zavazuji uhradit smluvni
pokuty specifikované v ¢l XIl.4 Obchodnich podminek.

VII.
Ostatni ujednani
1. Smluvni strany maji pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Podstatnym porusenim smlouvy jsou zejména situace vyjmenované v &l. XIl Obchodnich
podminek.

2. Odpovédnym zastupcem zhotovitele podle § 11 Zivnostenského zakona je Ing. Frantiek Kuthan,
v seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT vedeny pod &islem 1002854.

3. Pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist, jmenuje objednatel koordinatora bezpeénosti prace
na stavenisti.

4. Zhotovitel je povinen minimainé po dobu 10 let od ukonceni realizace dila poskytovat poZzadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocné&nciim povéfenych
organu a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. Zhotovitel v souladu s vyse uvedenym zajisti ve
vSech smlouvach s poddodavateli (podzhotoviteli), Ze tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou
organim provadéjicim audit a kontrolu projektu v8echny nezbytné informace tykajici se poddodavatelskych
(podzhotovitelskych) ¢innosti.

5. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné uéetnich
dokladd minimalné po dobu 10 let od ukonceni realizace dila. Pokud je v Eeskych pravnich predpisech
stanovena Ihlta del$i, musi byt dodrzena tato Ihata.

6. Zhotovitel bere na védomi, Ze on séam i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodilet se na kontrole a
umoznit kontrolu vynaloZenych prostfedkl vyplyvajicich ze zékona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

7. Objednatel zadava predmétnou vefejnou zakazku v souladu se zasadami socialné odpovédného
zadavani vefejnych zakazek, z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu pInéni pfedmétu vefejné
zakazky zajistit distojné pracovni podminky a bezpeénost prace, dodrZovat veskeré pravni predpisy,
zejména pak zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisti (odménovani, pracovni
doba, doba odpocinku mezi sménami, placené presCasy) a zakon ¢&. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve
znéni pozdéjSich predpist, a to vaci vSem osobam, které se na plnéni pfedmétu vefejné zakazky budou
podilet a bez ohledu na to, zda bude plnéni pfedmétu vefejné zakazky provadéno zhotovitelem &i jeho
podzhotovitelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvani Smlouvy, na vyZadani Objednatele, pfedloZit Sestné
prohlaSeni, v némz uvede jmenny seznam vSech svych zaméstnancl, agenturnich zaméstnanci,
zivnostnik( a dalSich osob, které realizovaly Dilo v uplynulém obdobi. V Cestném prohladeni musi byt
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uvedeno, Ze vSechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v pfisluSnych registrech, zejména
Zivnostenském rejstiku, registru pojisténci Ceské spravy socidlniho zabezped&eni a maji pfislusna povoleni
k pobytu v Ceské republice a k vykonu pracovni &innosti. Dale zde bude uvedeno, ze vS8echny tyto osoby
byly proSkoleny z problematiky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a Ze jsou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky dle u¢inné pravni Gpravy. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato prohlaseni je
Objednatel opravnén poskytnout pfislusnym organim vefejné moci Ceské republiky. Objednatel je opravnén
pribéZné kontrolovat dodrzovani povinnosti Zhotovitele, a to i pfimo u pracovniki vykonavajicich Dilo,
pfiCemZ Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umoznit, strpét a poskytnout Objednateli veskerou nezbytnou
soucinnost k jejimu provedeni. V pfipadé vyuZiti poddodavatelt zajisti poskytovatel fadné a v&asné pinéni
finan¢nich zavazk( svym poddodavatelim, kdy za fadné a v&asné pinéni se povaZuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnutd poddodavatelem k provedeni zavazkd
vyplyvajicich ze smlouvy na plnéni pfedmétu smlouvy. Poskytovatel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost
do dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k pInéni a Sifeni této povinnosti téz
do nizSich urovni dodavatelského retézce.

Poskytovatel je pfi realizaci pfedmétu pInéni dle této smlouvy povinen dodrZet platné technické normy a
naplnovat ekologické poZadavky a pozadavky na trvale udrZitelny rozvoj, a to zejména prostfednictvim
vyuzivani materialQ, technickych a ostatnich prostfedku a vyrobnich technologii s Zadnou nebo nizkou mirou
dopadud na Zivotni prostfedi. V pfipadé pouZziti obalt pak, pokud je to mozné, pouzivat obaly vyrobené ze
snadno recyklovatelného materidlu nebo materidlu z obnovitelnych zdrojd, nebo se musi jednat o obalovy
systém pro opakované pouZiti.

Pri realizaci pfedmé&tu pInéni je poskytovatel povinen pfednostné vyuZivat inovativni technologické a vyrobni
postupy, které jsou v souladu s nejnovéjSimi poZadavky a normami enviromentalniho managementu a
managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky Setrna feSeni, v€. zohlednéni jejich energetické
naroCnosti. Naplfiovani poZadavkl na ochranu Zivotniho prostfedi a inovace se dodavatel zavazuje
realizovat, mimo uplatfiovani novych nebo vyrazné zdokonalenych vyrobku, sluZzeb nebo postupl, véetné
vyrobnich, také napf. zajisténim nového zplsobu uvadéni na trh, zavadénim novych organizaénich metod
obchodnich postup, zlepSovanim v oblasti organizace pracovniho prostfedi nebo vnéjsich vztahti apod.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude pinéni pfedmétu dila, tak jak je definovano touto Smiouvou,
realizovat v rozporu se zasadami socialni odpovédnosti, environmentalni odpovédnosti a inovaci ve smyslu
zakona ¢. 134//2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek v aktualnim znéni. V ramci pinéni pfedmétu dila se
tedy bude Zhotovitel v ramci svych redlnych moZnosti chovat tak, aby zohledfioval zachovani rovnych
pracovnich pfilezitosti, socidlniho za¢lefiovani, dlstojnych pracovnich podminek a pfipadné dal$ich socialné
relevantnich hledisek, dale minimalniho dopadu na Zivotni prostfedi, trvale udrZitelného rozvoje, Zivotni
prostfedni nezat&Zujiciho Zivotniho cyklu a pfipadné dalSich environmentalnich hledisek a soudéasné
alternativy implementace nového nebo znaéné zlepSeného produktu, sluzby nebo postupu.

9. Kazda faktura musi byt oznacena nazvem a ¢islem projektu.

VIII.
Zavérecna ustanoveni
1. Smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Smlouva mize byt zménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

2. 'V pfipadé rozporu mezi textem téla této smlouvy a jejimi pfilohami, ma text téla této smlouvy pfednost.

3. V zalezitostech touto smlouvou blize neupravenych se poméry mezi Gcastniky fidi obecnymi pravnimi
predpisy, zejména pak ustanovenimi obcanského zakoniku.

4. Smlouva je uzavfena v elektronické podobé a podepsana platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich
stran. Kazda smluvni strana obdrzi elektronicky original této smlouvy.

5. Obé strany prohlasuji, Zze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy, Ze se seznamily a souhlasi
s celym textem smlouvy véetné jejich pfiloh. Soucasné prohlasuji, Ze tato smlouva byla sjednana
védomé, bez natlaku a nikoli v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, na dukaz ¢ehoz
pfipojuji své podpisy.

VIIL.
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Prilohy smlouvy
a) Prilohami smlouvy jsou:
Pfiloha smlouvy €. 1 - Obchodni podminky
Pfiloha smlouvy €. 2 - PoloZkovy rozpocet (soupis praci)
Pfiloha smlouvy €. 3 — Projektova dokumentace

Za objednatele:

V Tiebi¢idne: .................
Digitalné podepsal
Ing Pave' Ing. Pavel Janata

Datum: 2024.08.26

Janata 12579540200

Svazek obci pro komunalni sluzby
Ing. Pavel Janata, pfedseda predstavenstva

Za zhotovitele:
V Okfiskach dne: ......c.ccovvennen. ..

o 37 Digitalné podepsal
|n9- Fra ntISEk Ing. FrantiSek Kuthan

Datum: 2024.08.23
KUthan 06:54:52 +02'00'

K-STAV TREBIC, s.r.o.
Ing. FrantiSek Kuthan

OBCHODNIi PODMINKY
ke smlouveé o dilo

Tyto obchodni podminky jsou nedilnou soucésti pisemné uzaviené smlouvy o dilo (dale jen ,Smlouvy*).
Nevyplyva-li z textu obchodnich podminek jinak, ma se za to, Ze oznageni Smlouva zahrnuje smlouvu o dilo
vEetné Projektové dokumentace a PoloZzkového rozpodtu.

Stanovi se tyto obchodni podminky
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CL 1
Predmeét pinéni

I.1 Pfedmé&tem pinéni je kompletni realizace dila specifikovaného v &l. lll odst. | Smlouvy.

1.2 Dilo zahrnuje provedeni vSech stavebnich a montaZnich praci véetné dodavek nezbytného materialu a
dale provedeni veskerych €innosti nezbytnych pro fadné a véasné dokonéeni dila tak, aby v plném rozsahu
plnilo svdj G€el a odpovidalo veskerym normam &i technickym predpistim vztahujicim se na toto dilo a
vztahujicim se na dila tohoto charakteru. '

1.3 Nedilnou soucasti dila je rovnéz: ‘

a) zajisténi predepsanych zkousek a revizi v¢. dokladu o jejich provedeni, opatfeni potvrzenych zaruénich
listd, atestd a dalSich doklad( vztahujicich se k dilu v rozsahu, kvalité a s vysledky podle platnych
pfedpisl, pfip. podle Projektové dokumentace, a jejich pfedani objednateli. Originaly t&chto dokladui
budou objednateli pfedany v samostatné sloZce, véetné objednatelem schvaleného seznamu t&chto
dokladd.

b) pfedani pfipadnych dokladll o prevzeti inzenyrskych siti dotéenych stavbou

c) zajisténi dokumentace skute¢ného provedeni stavby a véetné geodetického zamé&feni a geometrického
planu pro vklad do KN, a to vEetné vécnych bfemen, dle poZadavku objednatele jeji pfedani objednateli,
a to 6x v tisténé podobé a 1x elektronicky

d) zafizeni stavenisté, jeho zajiSténi, zabezpeceni a napojeni na inZenyrské sité, v&. nakladd na energie a
nakladu spojenych s uzivanim verejného prostranstvi

e) uplné vydisténi a vyklizeni dokonéené stavby a stavenisté v&. jeho uvedeni do puvodniho &i
s objednatelem dohodnutého stavu.

f) koordinace vlastnich praci s pfipadnymi jinymi dodavateli na stavbé

I.4  DalSi podminky stavby:

a) zhotovitel si sam na vlastni naklady zajisti projednani, povoleni a provedeni nutnych uzavirek, nutnych
vyty€eni siti, zvlaStniho uzivani vefejnych ploch (prekopy komunikaci, zelené, ...) a pfip. zmén
dopravniho znageni. V pribé&hu provadéni praci je povinen respektovat poZzadavky pfislusnych organd
dle vydanych stanovisek

b) zhotovitel je na vlastni naklady povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a &istotu a provadét
prabéZny Uklid, odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, provést kone¢ny uklid a vyklizeni
staveniste, fadné stavenisté zabezpecit (oploceni, lavky, zajistit bezpecny pfistup k objekttim)

¢) zhotovitel si sdm na vlastni naklady zajisti socidlni zafizeni pro potfeby provadéni stavby;

d) zhotovitel si sdm na vlastni naklady zajisti skladku materialti, prebyteéné zeminy a likvidaci vybouraného
materialu a odpadl vzniklych v pribéhu provadéni stavby

e) zhotovitel zajisti po celou dobu realizace stavby jeji zietelné oznadeni tabuli s udajem, kdo stavbu
provadi a s nepretrzitym kontaktem na odpovédného pracovnika zhotovitele

f) zhotovitel je povinen pfi navrhu technologickych postupt a pfi vlastni realizaci stavby respektovat okolni
zastavbu a minimalizovat dopady stavby na jeji uZivatele (zajisténi pristupu, pfijezdu, prasnost, hluénost,
pfepojovani pfipojek, atd.)

g) Zhotovitel je povinen koordinovat svou ¢innost s jinymi dodavateli na stavbé, Géastnit se koordinaénich
schiizek a v ramci své Cinnosti dodrZet pokyny objednatele k sou¢innosti s ostatnimi dodavateli.

h) P¥i jakékoliv poSkozeni okolnich objektt ¢&i zafizeni €innosti zhotovitele nebo jeho poddodavatell, je
zhotovitel povinen na své naklady uvést vSe do stavu jaky byl pred zahajenim praci.

i) Zhotovitel je povinen dbat zvySené opatrnosti predevsim pfi stavebni ¢innosti v blizkosti stavajicich
objektd.

1.5 Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele i prace nad stanoveny rozsah plnéni — dodate&né
stavebni prace (dale také ,vicenaklady“). Za dodatecné stavebni prace ve smyslu této smlouvy jsou
povazovany pouze stavebni prace, jejichZ potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které objednatel jednajici
s nalezitou péci nemohl pfedvidat, a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné k fadnému provedeni dila.
Dodatecné stavebni prace mizZe objednatel zadat stavajicimu zhotoviteli za pfedpokladu, Ze dodateéné
stavebni prace nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od predmétu dila, pokud by toto oddéleni
zpUsobilo zavaznou Ujmu objednateli, nebo ackoli je toto oddéleni technicky & ekonomicky mozné, jsou
dodateCné stavebni prace zcela nezbytné pro dokonceni predmétu dila a zarover celkovy rozsah
dodatecnych stavebnich praci nepfekroc¢i 50% ceny dila.

Veskeré dodatecné stavebni prace (vicenaklady) musi byt vZdy pred realizaci pisemné odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele véetné jejich ocenéni, a to prostiednictvim zapisu do stavebniho deniku.
Nebudou-li dodate€né stavebni prace (vicenaklady) pfedem pisemné odsouhlaseny technickym dozorem
objednatele zapisem do stavebniho deniku a/nebo nebude-li zaroveri sjednano jejich ocenéni, zhotoviteli
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nevznika narok na jejich uhrazeni. Smluvni strany se zavazuji, e odsouhlasené vicenéklady nasledné bez
zbyteCného odkladu upravi také formou pisemného dodatku ke smlouvé. Neuzaviel-li zhotovitel dodatek ke
smlouvé ani pfes prokazatelné uéinénou vyzvu objednatele, bude to povaZovano za podstatné poruseni
smluvnich povinnosti zhotovitele (¢l. XII t&chto podminek).

1.6 Prace, které nejsou nezbytné k fadnému provedeni dila &i vilbec nejsou sou&asti pfedmétu dila (dale
také jen ,viceprace), je mozné provést a fakturovat pouze na zakladé pisemného dodatku ke smlouvé, ve
kteréem budou tyto prace presné specifikovany a zaroved bude sjednano jejich ocenéni. Nebudou-li
viceprace sjednany formou pisemného dodatku ke smlouvé a/nebo nebude-li v tomto dodatku* sjednano
jejich ocenéni, zhotoviteli nevznika narok na jejich uhrazeni.

1.7 Zjisti-li se v prib&hu provadéni dila, Ze neni tfeba provadét nékteré prace, které byly zahrnuty do
predmétu dila, mize objednatel pozadovat vypusténi téchto praci z predmétu dila (ménéprace) Omezeni
rozsahu dila je mozné sjednat pouze pisemnym dodatkem ke smlouvé, ve kterém budou ménéprace presné
specifikovany a zarovefi bude uvedeno jejich ocenéni, tj. &astka, o kterou bude sniZena cena dila.
Nesjednaji-li si strany ocenéni ménépraci, pouZije se ust. 2614 obé&. zak.

1.8 Pfi sjednavani ocenéni vicenékladu (€. 1.5), vicepraci (€l. 1.6) nebo méné&praci (¢l. 1.7) se smluvni
strany zavazuji postupovat v souladu s ¢l. IV. 4 t&chto podminek.

1.9 Sjednaji-li si strany vicenaklady (€. 1.5), viceprace (&l. 1. 6) nebo ménéprace (&. 1.7), dohodnou se
zaroven na pfipadné zméné terminu provedeni dila. Neugini-li tak, plati termin provedeni dila uvedeny v &l.
IV. odst. 1 smlouvy. Zména terminu provedeni dila musi byt vzdy u&inéna formou pisemného dodatku ke
smlouvé, a to i v pfipadé vicenakladu.

1.10  Drobné zmény pfedmétu dila (napf. nevyznamna zména materidlu), které nebudou mit vliv na
celkovou cenu dila, budou pfedem odsouhlaseny technickym dozorem objednatele zapisem do stavebniho
deniku, jinak je zhotovitel neni opravnén provést (budou povaZovany za vadu dila). Jiné zmény predmétu
dila (vyjma vicenékladu dle €l. I. 5 téchto podminek) mohou byt provedeny pouze na zakladé pisemného
dodatku ke Smlouvé.

1.11  Podpisem smlouvy o dilo zhotovitel potvrzuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, vedeni stavby zajisti osobami odborné zpusobilymi a dale Ze zhotovitel disponuje dostateCnymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu Smlouvy a
téchto obchodnich podminek.

CL 1
Doba plnéni

.1 Dilo bude provedeno v terminu dle ¢l. IV odst. 1 Smlouvy. Provedenim dila se rozumi jeho fadné a
UpIné dokonéeni jako celku a jeho pfedani objednateli v mist& pinéni. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze dilo se nepovazuje za dokon&ené, dokud nedojde k:

e pfedani dokladd o provedeni pfedepsanych zkouek a revizi a predani potvrzenych zaruénich listd,
atestl a dalSich dokladd vztahujicich se k dilu v souladu s &l. I. 3 pism. a) téchto podminek

pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s &l. I. 3 pism. c) téchto podminek
pfedani pfipadnych dokladd o prevzeti inZenyrskych siti dle &l. I. 3 pism. b) t&chto podminek
odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodé&lkil

uplnému vycisténi a vyklizeni dokonéené stavby a stavenisté vé. jeho uvedeni do puvodniho i
s objednatelem dohodnutého stavu a uklidu v3ech ploch pouzivanych zhotovitelem v prabéhu
vystavby

e pfedani originalu stavebniho deniku objednateli.

1.2 Smiuvni strany se dohodly, Ze termin provedeni dila mizZe byt vyjma pfipadt vyslovné zminénych
Smlouvou nebo témito podminkami zmé&nén pouze pisemnym dodatkem ke smlouvé.

CL.m
Misto pInéni

.1 Mistem pInéni a pfedani dila je k.G. Namést nad Oslavou, p.¢. 673/1, 673/11, 673/13, blize
specifikovano v projektové dokumentaci.
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CLIv
Cena dila

V.1 Cena dila uvedena ve smlouvé o dilo v sobé zahrnuje vSechny znamé a predpokladané naklady
zhotovitele souvisejici se zhotovenim dila, naklady na dopravu, skladku, vedlej$i naklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni rezijni naklady zhotovitele, véetné potfebnych
odbérl médii. Cena dila zahrnuje také vSechna rizika zhotovitele a finanéni vlivy (napf. inflaci), véetné
pfedpokladaného vyvoje cen vstupnich nakladu.

V.2 Celkovéa cena dila je sjednana jako cena nejvySe pripustna a neménna do konce realizace dila,
vyjma pfipadd uvedenych v ¢lanku 1V.3 téchto obchodnich podminek.

V.3 Cena dila mGze byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

a) dojde-li ke zméné predpist o DPH

b) objevi se potfeba provedeni dodate¢nych stavebnich praci (vicenaklad(, vicepraci) a tyto prace budou
odsouhlaseny a ocenény v souladu s ¢l. |. 5 téchto podminek

c) smluvni strany si ujednaji provedeni a ocenéni vicepraci v souladu s ¢l. | 6 téchto podminek

d) smluvni strany se dohodnou na omezeni rozsahu dila (ménépracich) v souladu s &l. I. 7 t&chto podminek.

V.4 Pfi sjednavani ocenéni vicenakladd, vicepraci ¢i ménépraci se smluvni strany zavazuji uréit zménu
ceny dila takto:

a) pouZzitim jednotkovych cen uvedenych v PoloZkovém rozpodtu

b) polozky neobsaZené v PoloZkovém rozpoétu budou ocenény dle smérnych cen vydanych URS Praha
(RTS) platnych pro to obdobi, ve kterém maji byt prace provadény

c) polozky, které nejsou obsazeny v PoloZkovém rozpo&tu ani v URS Praha (RTS), budou ocenény
na zakladé dohody smluvnich stran — obvykla cena v misté a ¢ase. Na vyZadani objednatele bude doloZena
cenovymi nabidkami téchto praci.

CLV
Platebni podminky

V.1 Provedené prace budou hrazeny mési¢né na zakladé faktur vystavovanych zhotovitelem dle
skutecné provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci v jednotlivych mésicich, pfi¢emz datem
zdanitelného pInéni je posledni den pfislu§ného mésice.

V.2 Zhotovitel pfedloZi objednateli vzdy do posledniho kalendafniho dne mésice soupis provedenych
praci, v némz budou sepsany a ocenény prace, vykony a dodavky zrealizované zhotovitelem v daném
mésici, a to zvlast soupis pro rozsah praci sjednany Smlouvou a zvlast soupis p¥ipadnych vicenakladu,
vicepraci ¢i ménépraci. Soucasti soupisu vicenakladu, vicepraci a ménépraci bude i odkaz na dokument,
v némz byly tyto prace sjednany (zapis ve stavebnim deniku — v pfipadé vicenakladt, nebo dodatek smlouvy
o dilo — v pfipadé& vicepraci a ménépraci). Soupisy praci musi byt ve shodné struktuie a polozky ve shodné
posloupnosti s Polozkovym rozpoctem. Objednatel se zavazuje soupisy praci vratit zhotoviteli v terminu do 7
pracovnich dnG ode dne jejich predloZzeni, a to bud odsouhlasené, nebo se svymi pfipominkami.
Odsouhlasené soupisy praci budou vzdy pfilohou mésiéni faktury, bez nich bude faktura neplatna a
zhotoviteli nevznikne narok na jeji uhrazeni.

V.3 Pravo fakturace vznika zhotoviteli dnem, kdy mu budou doru¢eny odsouhlasené soupisy praci. V
pfipadé, Ze objednatel nebude souhlasit s nékterymi polozkami soupisu, je povinen je vyznaéit a neprodlené
jednat se zhotovitelem tak, aby bylo mozné i sporné polozky pIné nebo ¢aste¢né fakturovat. Pokud pfesto
nedojde k dohodé&, je zhotovitel opravnén fakturovat v piné vysi pouze nesporné polozky. O spornych
polozkach bude vedeno samostatné jednani a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlaseni zvlastnim
protokolem samostatnou fakturou.

V.4 Platby poukaze objednatel bezhotovostné na ucet zhotovitele na zakladé faktur opravnéné vystavenych
zhotovitelem. Datum splatnosti uvedené na faktufe bude vzdy 30 dni od doruéeni faktury objednateli.

V.5 Faktury musi mj. obsahovat néleZitosti dariového dokladu dle ust. § 28—35 zakona &. 235/2004 Sb. o
dani z pfidané hodnoty v platném znéni a dle ust. § 11 zakona ¢. 563/1991 Sb. o Gdetnictvi v platném znéni,
zejména:

a) nazev a adresu sidla smluvnich stran, jejich IC a DIC
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b) pofadové &islo dokladu,

c) pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni

d) datum vystaveni dokladu a lhita splatnosti
e) datum uskuteénéni zdanitelného plnéni,

f)  vySi ceny bez DPH

g) sazbu DPH a vysi DPH,

h) cenu celkem véetné DPH

V.6 Smluvni strany se dohodly, Ze faktury budou objednateli zasilany na korespondenéni adresu
objednatele uvedenou v zahlavi Smlouvy. Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim Ihaty jeji
splatnosti bez zaplaceni v pfipadé€, Ze neobsahuje zakonem stanovené naleZitosti ¢i obsahuje nespravné
nebo neuplné udaje. Objednatel musi uvést davod vraceni. Zhotovitel je poté povinen podle povahy
nespravnosti fakturu opravit, nebo nové vyhotovit. V takovém pfipadé béZi ode dne doruceni opravené nebo
nové vyhotovené faktury objednateli nova lhlita splatnosti v déice 30 dnd.

CL VI
Soucinnost objednatele

VI.1  Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveni§té v terminu dle ¢l. IV odst. 1 Smlouvy. Pfedani a
pfevzeti staveniSté smluvni strany potvrdi zapisem ve stavebnim deniku. Staveni$té odevzda objednatel
zhotoviteli prosté vSech zavad a naroku tfetich osob (vyjma prav pfipadnych sousednich vlastnikt objektl
spodivajicich v pfistupu ke svému objektu) tak, aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét prace v rozsahu a za
podminek stanovenych Smlouvou a témito obchodnimi podminkami.

VI.2 Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté véetné urCeni pfipojnych mist pro odbér
elektrické energie a vody (dale jen ,energie“). Voda a elektrickd energie pro stavbu budou zajistény ze
stavajiciho objektu. Zhotovitel bude tyto energie odebirat na své naklady, tzn., Ze je povinen osadit podruzna
méfidla a skutecné odebrané mnozstvi bude zhotoviteli pfefakturovano ze strany objednatele, a to v cenach
pfislusného poskytovatele energii. Zhotovitel se zavazuje k Uhradé naklad za odebrané energie nejpozdéji
ke dni predani dila objednateli.

VI.3 Nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni
a pfipadna vyjadreni dotéenych organa.

V1.4  Bude-li objednatel v prodleni s poskytnutim soudinnosti dle tohoto ¢lanku, neni zhotovitel v prodleni
s plnénim svych zavazkd ze Smlouvy, zejména s plnénim zavazku dokonéit dilo v dohodnutém terminu. V
takovém pfipadé se termin dokonceni dila prodluZuje o totozny pocet kalendarnich dnt, po které byl objed-
natel v prodleni.

CL v
Zarucni doba, odpovédnost za vady, podminky reklamace

VII.1  Délka zaru¢ni doby na dilo se vzajemnou dohodou stanovuje v délce 60 mésicli na stavebni prace.
Zaruéni Ih(ta za€ina bézet dnem protokolarniho predani dila objednateli. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme
dilo s vadami i nedodélky, po¢ne zaruéni doba bézet az po odstranéni téchto vad a nedodélku.

VII.2  Zhotovitel neodpovida za vady, které vzniknou po predani dila neodbornym provozovanim dila,
nedodrZovanim provoznich predpisti a neprovadénim bézné udrzby. Rovnéz neodpovida za vady. vyrobk(i a
dodavek provedenych nebo dodanych objednatelem.

VII.3  Reklamace vad vzniklych v zarucni dobé uplatni objednatel u zhotovitele pisemné& a zaroven
sdélenim na e-mailovou adresu uvedenou v ¢l. VI. 3 Smlouvy, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co vadu
zjistil, pficemz v reklamaci vadu popiSe, nebo uvede, jak se projevuje. Nedohodnou-li se smluvni strany
pisemné jinak, plati, Ze zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni opravnéné reklamované
vady, nejpozdéji vSak do 3 kalendarnich dnll od doruceni reklamace objednatelem, pokud strany pisemné
nedohodnou jiny termin, a vady odstranit v co nejkrat§im technicky mozném terminu, nejpozdéji véak do 5
pracovnich dnu. V pfipadé, Ze se jedna o vady dila branici provozu dila nebo havarii, zavazuje se zhotovitel
nastoupit k odstranéni vady dila okamzité, nejpozdéiji vS8ak do 48 hodin od doruceni reklamace zhotoviteli a
vadu odstranit okamzité, nejpozdéji vSak do 48 hodin.
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VIl.4  Jestlize zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady &i neodstrani opravné&né reklamované
vady ve lhatach dle bodu VII.3. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vady odstranit sam,
nebo jejich odstranénim povéiit tfeti osobu. Takto vzniklé prokazatelné a Ucelné vynaloZené naklady je
objednatel opravnén zhotovitel vytétovat a zhotovitel je povinen je objednateli uhradit do 14 dnd ode dne
dorudeni faktury.

VIL.5  Zhotovitel provede odstranéni opravnéné reklamovanych vad zjisténych v zaruéni dobé& na vlastni
naklady a odpovédnost. Zaruéni Ihuta za provedené zaruéni opravy pak bé&zi dale az do konce zaruéni doby
sjednané na dilo, nejméné vsak ¢ini 24 mésict od odstranéni vady. .

V1.6 Zhotovitel zaru€uje, Ze dilo bude mit po celou zarucni dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v
souladu v souc€asnosti s platnymi pravnimi predpisy a CSN a bude bezpeéné zplsobilé ke smluvenému
ucelu dle podkladt specifikovanych v ¢lanku | téchto obchodnich podminek.

CL. v
Podminky provedeni dila

VIII.1 Zhotovitel provede prace podle platnych predpist a podminek sjednanych Smlouvou a témito
obchodnimi podminkami.

VIII.2 Technické podminky jsou vymezeny Projektovou dokumentaci a Polozkovym rozpoétem. Pokud neni
stanoveno jinak, pak pro dodavku stavebnich praci plati specifikace podle Uvodnich ustanoveni katalogti,
popisti a smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd, jimiz se definuje pfedepsana kvalita a
zpusoby jeji kontroly, zplisoby méfeni, nazvoslovi, definice a kde jsou uvedeny zakladni CSN tykajici se
pfedmétnych stavebnich praci.

VIIL.3  P¥i provadéni praci bude zhotovitel respektovat vSechny normy &i technické predpisy, i jiné zavazné
pFedpisy vztahujici se k provedeni staveb.

VIIl.4  Zafizeni stavenisté si zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou
objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena za zafizeni stavenisté, jeho Udrzbu, ostrahu a naslednou
likvidaci vlastniho zafizeni stavenisté po dokonéeni stavby je soucéasti ceny dila.

VIIL5  Zhotovitel odpovida za eventudini $kody, které zplsobil ¢innosti svoji nebo svych poddodavatelt
(podzhotovitel) po celou dobu realizace dila az do doby koneéné prejimky a pfevzeti dila objednatelem.

VIIl.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze pfebira veskeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji z jeho
¢innosti z pravnich pfedpist platnych na Useku Zivotniho prostfedi zejm. zakonu o Zivotnim prostfedi a
zakonu o odpadech. P¥i realizaci dila je zhotovitel sou¢asné povinen dodrZovat dal$i pfedpisy na Useku
ochrany Zivotniho prostfedi, odpadového a vodniho hospodafstvi a zejména na vlastni Géet a v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy provadét odvoz a fadnou likvidaci odpadt. V pfipadé poruseni téchto pFedpist
za toto poruseni plné odpovida zhotovitel a nese téZ na vlastni UCet veskeré naklady s timto porusenim
spojené.

VIII.7  Zhotovitel se zavazuje, Ze stavba bude béhem celé doby realizace dila do doby ukoné&eni stavby
trvale obsazena dostateénym poctem pracovnich sil a pracovniki vedeni stavby. Pokud toto nebude ze
strany zhotovitele dostate€né zajisténo, je povinen na zakladé upozornéni objednatele sjednat bezodkladné
napravu.

VIIL.8  Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady nepretrzité odstrafiovani neéistot, odpadd a suté
vzniklych jeho ¢innosti.

VIIL9  Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu na svij naklad odstranit znegiténi &i podkozeni
komunikaci a ostatnich ploch objednatele a vefejnych komunikaci, které pfi realizaci dila zpasobil.

VII.10  Zhotovitel umozni vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta, pfipadné
vykon &innosti koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, dle potfeb objednatele.

VII.11  Zménit poddodavatele (podzhotovitele), pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
spinéni kvalifikace, je mozné jen ve vyjime€nych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel
(podzhotovitel) musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzéana v zadavacim fizeni.
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VII.12  Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi smluvnimi povinnostmi, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim. Odstranéni téchto vad uplatiiuje formou zapisu do stavebniho deniku,
pfiCemz zhotovitel je povinen bezodkladné sjednat napravu. Nesjedna-li zhotovitel napravu ani v pfiméfené
Ihdté, jedna se o podstatné poruseni Smiouvy.

VIIl.L13  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zdpisem do stavebniho deniku ke kontrole praci &i
konstrukci, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to v dostateéném predstihu. V pfipadé
nesplinéni této povinnosti zhotovitele, ma objednatel pravo poZadovat dodate¢né odkryti nebo zpfistupnéni
dotéenych praci ¢i konstrukci — veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

VIII.14 Zhotovitel se zavazuje, Ze pouZije pouze‘nepouiité hmoty, materialy a vyrobky v nejlep$i jakosti,
opatiené atestem Ufedné autorizovaného zkuSebniho Ustavu (byl-li vydan), pfiéemz nepouzije Zadny
material, o kterém by mu bylo znamo, Ze je Skodlivy, ¢i zdravotné a hygienicky zavadny.

VIII.15 Zhotovitel je povinen realizovat veSkeré prace tak, aby nedoSlo k poSkozeni a omezeni prav
vlastnik( sousednich ¢&i dotéenych pozemk( a nemovitosti a takovym zplsobem, aby byl co nejméné
ovlivnén okolni provoz. Pfipadna Skoda zplisobena v dusledku provadéni praci jde k tiZi zhotovitele.

VIII.16. Zhotovitel je povinen predloZit s dostateénym predstihem pfed zahajenim praci objednateli ke
schvaleni technologické postupy.

Cl. IX
Stavebni denik

IX.1 Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést na stavbé stavebni denik (déle jen denik) ve
trech kopiich zapisu. Do deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro pinéni pfedmétu Smiouvy,
zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti. Stavebni denik bude obsahovat zejména pfesné
oznaceni smluvnich stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, vietné
zmén a dopliikd, prehled vSech provedenych zkouSek jakosti, seznam Urednich opatieni a dokladii tykajicich
se dila.

IX.2 Objednatel a jeho technicky dozor maji pravo sledovat obsah deniku a jsou opravnéni k zapistim
pfipojit své stanovisko. B&hem pracovni doby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
denik konci pfedanim a pfevzetim dila. Nepovede-li zhotovitel denik fadné v souladu s pFisludnymi pravnimi
pfedpisy a témito obchodnimi podminkami, bude to povaZovano za podstatné poruseni Smiouvy.

IX.3 Listy stavebniho deniku musi byt oéislovany. Denni zaznamy budou vyhotovovany ve
3 stejnopisech. Zapisy do deniku je opravnén ¢init stavbyvedouci, povéfeny zastupce zhotovitele, projektant,
povéfeny zastupce objednatele, technicky dozor objednatele a pfislusné organy statni spravy. Smluvni
strana je povinna se ke stanoviskm druhé smluvni strany vyjadiovat nejpozdéji do 7 pracovnich dn, jinak
se ma za to, Zze zapis druhé strany je spravny a pravdivy. Technicky dozor objednatele ma pravo kdykoli
v pribéhu stavby po dokonéeni pfislusného zaznamu vyjmout pro svoji potfebu 1. kopii pfisludného
zaznamu.

IX.4 Ustanoveni o vedeni a naleZitostech stavebniho deniku se pouziji pfiméfené i pro denik
dodate€nych stavebnich praci a neprovedenych praci, ktery je souéasti stavebniho deniku, a do kterého se
tyto prace zapisuji a jsou zde evidovany.

IX.5 Nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dila bude original stavebniho deniku pfedan objednateli.

CL X
Predani a prevzeti dila

X1 Nejpozdé&ji 15 kalendafnich dni pfed dokonéenim a predanim dila (pokud se Smluvni strany
nedohodnou jinak) je zhotovitel povinen oznamit objednateli kdy bude Ffadné provedené dilo pfipraveno ke
kone¢nému predani a pfevzeti. Objednatel nasledné v soucinnosti se zhotovitelem zorganizuje pfedani a
prevzeti dila. Objednatel pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také
autorského dozoru projektanta. Objednatel zahdji prejimku nejpozdé&ji do 10 kalendafnich dnl (pokud se
Smluvni strany nedohodnou jinak) ode dne tohoto oznameni. O pfedani a pfevzeti dokonéeného dila bude
sepsan protokol (dale také jen ,pfedavaci protokol”), ktery poridi objednatel a bude obsahovat prohlaseni o
pfevzeti nebo neprevzeti dila a soupis pfipadnych vad a nedodélku.
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X.2 Zhotovitel je povinen pfizvat k pfejimacimu fizeni ty své poddodavatele (podzhotovitele), jejichZ
ucast je nutna k Fadnému predani dila.

X.3 Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici jakékoli vady &i nedodélky. Vadou & nedodélkem se
rozumi i nepfedani nékterého z dokladu uvedenych v €l. II. 1 té&chto podminek &i nevyklizeni a nevygisténi
stavenisté. Rozhodne-li se objednatel dilo prevzit, pfestoZze bude mit vady &i nedodélky, bude souéasti
zapisu o kone¢ném predani a prevzeti dila soupis téchto vad a nedodélkii s uvedenim terminG jejich
odstranéni. Nedohodnou-li se smluvni strany na jiném terminu, zhotovitel se zavazuje odstranit veskeré
vady a nedodélky ve Ihtté 14 kalendarnich dnii od predani dila.

X.4 Nejpozdé&ji pfi zahajeni prejimky dila pFedIdil' zhotovitel objednateli veSkerou potfebnou dokumentaci
k fadnému provozovani dila, tj. doklady specifikované v €l. 1.1 téchto podminek. Tato dokumentace musi byt
pfedana v Ceském jazyce.

X.5 Pokud obecné& zavazné predpisy a normy nebo projektova dokumentace stanovi provedeni zkou3ek,
revizi a atestl osvédCujicich smluvené vlastnosti dila, musi Uspésné provedeni téchto zkoudek pfedchazet
pfevzeti dila. Za Uplnost téchto zkou$ek a jejich vysledek pIné ruéi zhotovitel.

X.6 Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze sepsani predavaciho protokolu dle tohoto &lanku je
podminkou predani dila.

CL XI
Vlastnictvi k dilu a odpovédnost za Skodu

XI.1 Vlastnikem vSech véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila do doby jejich zabudovani do
pfedmétného objektu je zhotovitel. Od okamzZiku zabudovani pfechazi vlastnické pravo k zabudovanému
materialu na objednatele.

Xl.2 Od okamZiku prevzeti stavenisté od objednatele aZ do dne koneéného predani a pfevzeti pfedmétu
dila nese zhotovitel nebezpeti vzniku Skody na véci (ztrata, odcizeni, zni¢eni, poskozeni, ...) na
provadéném dile.

CL xi
Odstoupeni od smlouvy, podstatné poruseni smlouvy, smluvni pokuty

XIl.L1  Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti, zakladajici pravo k odstoupeni od smlouvy o dilo, se

povazuji zejména tyto skute€nosti (Ihiity jsou uvedeny v kalendainich dnech):

- nezahajeni praci z diivodd na strané zhotovitele ani do 15 dnti od pfedani a prevzeti stavenisté

- prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z divodu na strané zhotovitele del$i jak 15 dn(i

- opakované nedodrzeni pokynd objednatele zhotovitelem, k jejichZ udéleni je objednatel podle Smilouvy,
téchto obchodnich podminek &i podle zakona opravnén

- neprovadéni praci v kvalité dle pfislusnych norem, platnych predpisti, Smlouvy a téchto obchodnich
podminek, to vSe ani po pfedchozi vyzvé ke zjednani napravy

- prodleni objednatele s uhradou faktury z divodu na strané objednatele del$i jak 30 dn(i

- prodleni objednatele s pfedanim stavenisté delsi jak 15 dn(

- prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté delsi jak 15 dnl
prodleni zhotovitele s uzavienim dodatku ke smlouvé o dilo upravujiciho vicenaklady, pfestoze byl
k uzavreni tohoto dodatku objednatelem prokazatelné vyzvan

Xll. 2 Objednatel je dale opravnén odstoupit od Smlouvy (bez naroku zhotovitele na jakoukoliv nahradu) v
pfipadé, ze

a) na majetek zhotovitele bude podan insolven¢ni navrh nebo dojde k zamitnuti insolvenéniho navrhu pro
nedostatek majetku zhotovitele

b) zhotovitel vstoupi do likvidace

Xll.3  Odstoupeni od Smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doruéeno druhé smluvni strané& na
korespondenéni adresu uvedenou v zahlavi Smlouvy, pficemz Gg¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni
odstoupeni. Nasledky odstoupeni od Smlouvy se Fidi pfislu§nymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Xll.4 Smluvni pokuty jsou stanoveny takto:
- pfi prodleni zhotovitele s provedenim dila (tj. s jeho dokonéenim a pfedanim objednateli) ve sjednaném
terminu je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila (v&.
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DPH) za kazdy i zapoCaty den prodleni aZ do predani a prevzeti dila, za prodieni zhotovitele
s provedenim dila se povazuje i nesplnéni dil¢ich termint uvedenych ve smlouvé

- v pfipadé prodleni s Ghradou faktury je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy i zapoc&aty den prodleni

- pokud zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila ve sjednaném
terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (v&. DPH) za kazdy
den prodleni s odstranénim pfisluseného nedodélku ¢i vady, a to za kazdy nedodélek ¢&i vadu, u nichZ je
v prodleni,

- nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad ve sjednaném terminu, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- za kazdou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni, za
kazdy den zpozdéni s nastupem na odstranény reklamovanych vad,

- pfipadé neprovadéni prib&zného uklidu zhotovitelem, i pfes upozornéni objednatele, je objednatel
opravnén vyudctovat pokutu ve vysi 1.000,- za kazdy pfipad.

- v pfipadé nedodrzovani BOZP zhotovitelem, i pres upozornéni objednatele, je objednatel opravnén
vyuctovat pokutu ve vysi 2.000,- za kazdy zjistény pfipad,

- Vpfipadé, Ze zhotovitelem nebudou dodrzeny technologické postupy, nebo budou zakryty prace &i
konstrukce, aniz by byl objednatel pfizvan k jejich kontrole v souladu s ¢l. VIII. 13 t&chto podminek, je
objednatel opravnén vyuétovat 10.000,- za kaZdy pfipad.

-V pfipadé&, Ze zhotovitel neuzavie pisemny dodatek ke smlouvé o dilo upravujici vicenaklady, pfestoZe
k tomu byl objednatelem prokazatelné vyzvan, je objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smiuvni
pokutu ve vysi 1.000,- K& (v¢é. DPH) za kazdy i zapocaty den prodleni

XIl.5  Smluvni pokuta je splatna do 14 dnt od doruceni jejiho pisemného vyuétovani druhé smiuvni strané.
Uplatnénou smluvni pokutu je mozné zapogist viici pohledavce druhé smluvni strany.

XIl.6 Sjednanim vySe uvedenych smluvnich pokut v tomto ¢lanku neni dotéeno pravo na nahradu $kody.

ClL. X
Vyssi moc

Xlil.1  Pro ucely téchto obchodnich podminek se za vy$§§i moc povaZuji skuteénosti, které nejsou zavislé na
vlli smluvnich stran a ani nemohou byt smluvnimi stranami ovlivnény, jako napf. Zivelné pohromy, povstani,
obCanské nepokoje, vélka, mobilizace, pandemie, epidemie, kosterni, archeologické, &i jinak vyznamné
nalezy, na jejichZ podkladé bude zhotovitel ¢i objednatel ze zakona, ¢i na zékladé Gfedniho opatfeni povinen
zastavit realizaci dila a jiné podobné udalosti.

Xlll.2  Stane-li se pInéni v dasledku vy$§i moci nemoznym, nejpozdéji do jednoho mésice od zasahu vy3ssi
moci, strana, ktera se bude odvolavat na vy$§i moc, poZada druhou smluvni stranu o Gpravu smlouvy o dilo
z pohledu pfedmétu, doby a ceny pInéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se na vy3si moc
odvolala, pravo od smlouvy o dilo pisemné odstoupit.

CL. XIv
Zmén zavazku

XIV.1  Smlouvu o dilo Ize ménit a doplfiovat pouze pisemnymi, oboustranné& potvrzenymi ujednanimi-
dodatky, které budou vyslovné nazvany ,Dodatek ke smlouvé o dilo“, a které dohodnou obé smluvni strany
svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran pfi podpisu smlouvy.

XIV.2 Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému pInéni smlouvy o dilo, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani u zastupct
opravnénych k podpisu smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho &innosti véetné& moznych Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to po celou dobu provadéni dila. Doklady o pojisténi je Zhotovitel
povinen na vyzadani predlozZit Objednateli.

XIV.4  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu kterou zpusobi pfi realizaci dila v plné vysi, a to bez
ohledu na to, zda tato $koda vznikla zavinéné &i nikoli.
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CL. xXv
Ostatni ujednani

XV.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti dila na pravidelnych poradach
(kontrolnich dnech), které bude organizovat podle potfeby v terminech dohodnutych s objednatelem, pfi-
¢emz na téchto poradach zajisti G€ast svych kompetentnich zastupct, pfipadné dalSich osob poZadovanych
objednatelem.

XV.2  Zhotovitel je opravnén za podminek stanovenych Smlouvou povéfit vykonavanim dil&ich praci treti
osoby. Za praci vSech poddodavatelll (podzhotoviteld) ruéi zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je
provadél sam. ‘

XV.3  Tyto obchodni podminky jsou nedilnou soucasti Smlouvy o dilo.
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