

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090016496 E617-S-4220/2024

uzavřená dle ustanovení § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi

Žadatelem**Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Adresa pro zaslání písemností:

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

a

Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních:xxx

ve věcech technických:xxx

Bankovní spojení: xxx

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.
- 2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: Kabelové vedení VN, venkovní vedení NN, kabelové vedení NN, které se nachází v lokalitě: k.ú.Malenovice u Zlína, Louky nad Dřevnicí, Prštné, Zlín.

Z důvodu požadavku stavby Žadatele: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, je nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem: Koncový podpěrný bod č.869 na pozemku parc.č.242/59 k.ú. Malenovice u Zlína bude demontován a nahrazen novým koncovým podpěrným bodem na pozemku parc.č.242/56. Venkovní vedení NN bude na nový podpěrný bod přepojeno. Obě kabelová vedení z podpěrného bodu č.869 budou demontována. Stávající smyčkovací skříň na hranici pozemku parc.č.244/46 bude nahrazena rozpojovací skříň SR754, stávající zemní přípojky budou do nové rozpojovací skříň připojeny. Stávající smyčkovací skříň na hranici pozemku parc.č.244/47 bude nahrazena smyčkovací skříň SS300, stávající zemní přípojky budou do nové smyčkovací skříň připojeny. Stávající smyčkovací skříň na hranici pozemku parc.č.244/53 bude nahrazena smyčkovací skříň SS300, stávající zemní přípojky budou do nové smyčkovací skříň připojeny. Na novém podpěrném bodě na pozemku parc.č.242/56 bude zřízena nová rozpojovací skříň SV201. Z této Rozpojovací skříň bude zřízen samostatně jištěný zemní kabel NAYY do nové rozpojovací skříň SV201 na podpěrném bodě č.443, která nahrazuje původní SP200 č.R738559. Dále bude z rozpojovací skříň SV201 na novém podpěrném bodě na pozemku parc.č.242/56 zřízen samostatně jištěný zemní kabel NAYY přes smyčkovací skříň SS300 na pozemku parc.č.244/53, dále přes smyčkovací skříň SS300 na pozemku parc.č.244/47, do rozpojovací skříň SR754 na pozemku parc.č.244/46. Z této rozpojovací skříň SR754 bude zřízen samostatně jištěný zemní kabel NAYY do rozpojovací skříň SV201 na podpěrném bodě č.443.

Stávající smyčkovací skříň na pozemku parc.č.670/184 k.ú. Louky nad Dřevnicí bude demontována a nahrazena novou smyčkovací skříň SS300, která bude posunuta o cca 10m na sever od původní smyčkovací skříň na stejném pozemku. Stávající zemní kabel NN bude za komunikaci naspojován, a do nové smyčkovací skříň SS300 veden přes komunikaci v nové trase.

Stávající podpěrné body NN č.197,198,199 v k.ú. Louky nad Dřevnicí budou demontovány. Stávající podpěrný bod č.200 na pozemku parc.č.st.192 bude nahrazen novým koncovým podpěrným bodem a bude na něm osazena nová rozpojovací skříň SV101. Stávající podpěrný bod č.196 na pozemku parc.č.1978/3 bude nahrazen novým koncovým podpěrným bodem. Z tohoto podpěrného bodu bude zřízen zemní kabel NAYY do nové rozpojovací skříň SR652 na pozemku parc.č.1977/2. Z této rozpojovací skříň bude zřízen hlavní domovní vedení (HDV) pro objekt č.p.223. Dále bude z této rozpojovací skříň zřízen samostatně jištěný zemní kabel přes novou smyčkovací skříň SS200 na objektu č.p.144, do nové rozpojovací skříň SV101 na novém podpěrném bodě č.200. Ve smyčkovací skříň SS200 na objektu č.p.144 bude zřízen HDV pro tento objekt. Dále bude z rozpojovací skříň SR652 na pozemku parc.č.1977/2 zřízen samostatně jištěný zemní kabel NAYY do nové rozpojovací skříň SR652 na pozemku parc.č.1977/1, která nahradí původní rozpojovací skříň SR422 č.R422792 na pozemku parc.č.434/2. Tento zemní kabel je náhrada původního



kabelu AYKY mezi rušeným podpěrným bodem č.197 a rušenou rozpojovací skříní SR422 č.R422792. Z nové rozpojovací skříně SR652 na pozemku parc.č.1977/1 bude zřízen nový samostatně jištěný zemní kabel NAYY do stávající smyčkovací SS100 na pozemku parc.č.426 (náhrada původního kabelu AYKY z rušené rozpojovací skříně SR422 č.R422792). Do nové rozpojovací skříně SR652 na pozemku parc.č.1977/1 budou přepojeny dvě kabelové přípojky pro objekt č.p.293. Dva stávající zemní kabely z rozvaděče NN distribuční trafostanice T9 Kamenivo č.400088 do stávající rozpojovací skříně SR522 č.R422824 budou na pozemku parc.č.1977/2 naspojovány kabely NAYY a do rozpojovací skříně SR522 č.R422824 vedeny v nové trase.

Stávající zemní kabel VN847, mezi kabelostožárem č.21 a rozvaděčem VN distribuční trafostanice T16 VAK č.400094, bude na pozemcích parc.č.323/63 a parc.č.328/1 k.ú. Louky nad Dřevnicí naspojován a pod kolejištěm veden v nové trase.

Stávající zemní kabel VN835, mezi rozvaděčem VN distribuční trafostanice T19 Podhoří č.400169 a rozvaděčem VN odběratelské trafostanice T27 Samohýl motor č.704522, bude na pozemcích parc.č.443/1 a parc.č.1376/2 k.ú. Prštne naspojován, a pod kolejištěm veden v nové trase. Stávající zemní kabel NN, z rozvaděče NN distribuční trafostanice T11 Kamenosochařství č.400137 do rozpojovací skříně SR422 č.R740197, bude nahrazen novým kabelem NAYY vedeným v nové trase která z části kopíruje trasu nového kabelu VN835.

Stávající rozpojovací skříň SR422 č.R423784 bude demontována a nahrazena novou rozpojovací skříní SR522, která bude umístěna na pozemku parc.č.416/33 k.ú. Prštne. Do této rozpojovací skříně bude přepojen stávající zemní kabel ze stávající rozpojovací skříně SR622 č.R423783. Z nové rozpojovací skříně SR522 na pozemku parc.č.416/33 bude zřízen nový zemní kabel NAYY do stávající rozpojovací skříně SR522 č.R423753 (náhrada za původní kabel). Z nové rozpojovací skříně SR522 na pozemku parc.č.416/33 bude zřízen nový zemní kabel NAYY do stávající rozpojovací skříně SR422 na objektu parc.č.st.1567 k.ú. Zlín (náhrada za původní kabel).

Stávající kabel VN217, mezi rozvaděčem VN distribuční trafostanice T89 Bartošova č.700059 a rozvaděčem VN odběratelské trafostanice T55 čsd č.400203, bude demontován. Stávající kabel VN217, mezi rozvaděčem VN217 distribuční trafostanice T89 Bartošova č.700059 a rozvaděčem VN distribuční trafostanice T122 Desátá č.706441, bude demontován. Bude zřízen nový kabel VN217 z rozvaděče VN distribuční trafostanice T89 Bartošova č.700059 do nového rozvaděče VN, který bude osazen v nové odběratelské trafostanici T55 sž na pozemku parc.č.180/3 k.ú. Zlín. Z rozvaděče VN v nové odběratelské trafostanici T55 sž, bude řízen nový kabel VN217 do rozvaděče VN distribuční trafostanice T122 Desátá č.706441. Stávající rozpojovací skříň SR402 č.R425438, na pozemku parc.č.4623, bude demontována a nahrazena novou rozpojovací skříní SR652, která bude posunuta o cca 15m jižně od původní rozpojovací skříně. Stávající zemní kabely budou do nové rozpojovací skříně přepojeny. Stávající zemní kabel, mezi rozpojovací skříní SR422 č.R740473 dále přes smyčkovací skříň SS100 na hranici pozemku parc.č.3627/1 do smyčkovací skříně SS100 na hranici pozemku parc.č.161/3, bude demontován včetně smyčkovací skříně SS100 na hranici pozemku parc.č.3627/1 a kabelové přípojky pro objekt č.p.5553 který bude zdemolován. Následně bude zřízen nový samostatně jištěný zemní kabel NAYY ze stávající rozpojovací skříně SR422 č.R740473 do stávající smyčkovací skříně SS100 na hranici pozemku parc.č.161/3. Tento zemní kabel bude veden v nové trase.

Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení). Přeložka rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: Zlín, Správa železnic,přel.vední VN a NN (číslo: 1030091873) (dále jen „provedení přeložky“)

II. Termín provedení přeložky

- 1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do **36 měsíců** od uzavření této smlouvy za předpokladu, že:
 - a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
 - b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
 - c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
 - d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 283/2021 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 31.07.2026, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.
- 2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného v článku I. odst. 2) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky

- 1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090016496 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky **10 077 654 Kč**, z čehož



činí:

1. Projektová dokumentace (příprava, projednání, zpracování PD) 1 013 587,- Kč
 2. Elektromontážní práce (elektromontážní práce zhotovitele včetně globálních nákladů na zřízení staveniště, demontáží, ekologické likvidace demontovaného materiálu a subdodávek) 5 680 289,- Kč
 3. Materiál (použitý materiál na danou stavbu) 1 581 753,- Kč
 4. Ostatní náklady (správní poplatky, náhrady škod, věcná břemena, geodetické zaměření, revize) 1 394 699,- Kč
 5. Interní výkony EGD (vypínání zařízení, manipulace, zajišťování pracoviště, kontroly stavby) 407 326,- Kč
- 2) Úhrada nákladů bude provedena takto:
- první splátka ve výši 15 % z předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, tj. **1 512 000 Kč** je splatná **do 15 dnů od uzavření této smlouvy** na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy.
 - druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.
 - případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.
- 3) Žadatel bere na vědomí, že shora uvedená výše předpokládaných nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů Provozovatele DS, přičemž dle odst. 4) a 5) tohoto článku může být provedena úprava výše nákladů. Žadatel je povinen uhradit Provozovateli DS veškeré nezbytně nutné vynaložené náklady na provedení přeložky,
- 4) V případě, že z rozpočtu projektové dokumentace provedení přeložky nebo z procesu samotné realizace provedení přeložky vyplýne odlišná výše nákladů oproti předpokládaným nákladům Provozovatele DS dle odst. 1) tohoto článku, smluvní strany sjednávají následující postup:
- a) V případě nepodstatného zvýšení nákladů, tj. při zvýšení maximálně o 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, má Provozovatel DS právo jednostranně zvýšit náklady Žadatele sjednané v odst. 1) tohoto článku. Provozovatel DS je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Žadateli a tento je povinen toto zvýšení uhradit na základě předpisu platby. Pro tento případ zvýšení předpokládaných nákladů se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
 - b) V případě podstatného zvýšení nákladů, tj. přesáhne-li zvýšení 10 % předpokládaných nákladů sjednaných v odst. 1) tohoto článku, Provozovatel DS na toto zvýšení Žadatele bez prodlení písemně upozorní a oznámí mu nově určenou výši předpokládaných nákladů. Takové zvýšení nákladů bude smluvními stranami potvrzeno písemným dodatkem k této smlouvě.
 - c) V případě snížení předpokládaných nákladů je Provozovatel DS povinen tuto skutečnost oznámit Žadateli. Pro tento případ snížení úhrady se smluvní strany dohodly, že nebudou uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5) V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než předpokládané náklady sjednané v odst. 1) tohoto článku, je Provozovatel DS povinen vrátit Žadateli případný přeplatek a to do 3 měsíců po dokončení provedení přeložky, tj. po kolaudaci stavby a po uzavření všech majetkoprávních smluv souvisejících se stavbou specifikovanou v čl. I. této smlouvy.
- 6) Úhrada nákladů na provedení přeložky bude provedena na základě této smlouvy (nejedná se o úhradu za zdanitelné plnění, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavována faktura-daňový doklad) a to převodním příkazem nebo složenkou. Závazek zaplacení je splněn vždy dnem připsání částky ve sjednané výši na účet Provozovatele DS, uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Povinnosti Žadatele:

- a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. III. této smlouvy a to na účet Provozovatele DS převodem nebo složenkou s variabilním symbolem 9090016496.
- b) souhlasit se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu Provozovatele DS zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na nemovitosti Žadatele, na které bude umístěna část zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky, bude-li to pro provedení přeložky nezbytné a poskytnout potřebnou součinnost pro zřízení tohoto věcného břemene.

2) Povinnost Provozovatele DS:

Zajistit provedení přeložky (včetně vypracování projektu a realizace stavby) v termínu uvedeném v článku II., v rozsahu dle článku I., odst. 2) této smlouvy.

3) Práva a povinnosti obou smluvních stran:

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena právními předpisy, zejména energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy.

V. Doba platnosti smlouvy a ukončení smlouvy

- 1) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a je řádně ukončena dnem, kdy budou vypořádány vzájemné závazky smluvních stran dle této smlouvy.

- 2) Předčasně lze ukončit smlouvu písemnou listinnou dohodou obou smluvních stran.
- 3) Kterákoli ze smluvních stran má právo smlouvu předčasně ukončit jednostrannou písemnou listinnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi protistraně.
- 4) Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením kterékoliv ze smluvních stran v případě podstatného porušení povinností druhou stranou dle obecně závazných právních předpisů.
- 5) Provozovatel DS má dále právo na odstoupení od této smlouvy
 - a) jestliže Žadatel bez dalšího projednání s Provozovatelem DS neuhradí své finanční závazky dle čl. III. odst. 2) této smlouvy včas, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne termínu splatnosti kterékoli z plateb, uvedených v této smlouvě.
 - b) nebude splněna některá z podmínek uvedených v čl. II odst. 1) písm. c) a d) této smlouvy.
- 6) Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně v listinné podobě. Odstoupením smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné osoby odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.
- 7) V případě ukončení smlouvy, kdy Provozovatel DS dosud nevynaložil a nebude nucen vynaložit oprávněné náklady, bude dosud uhrazená částka vrácena Žadateli.
- 8) V případě ukončení smlouvy výpovědí Žadatele nebo v případě ukončení smlouvy dohodou z důvodů, které nelze přičítat Provozovateli DS nebo v případě ukončení smlouvy odstoupením Provozovatele DS dle této smlouvy (vyjma odstoupení dle odst. 5) písm. b) tohoto článku) je Žadatel povinen uhradit Provozovateli DS veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS dosud vynaložil anebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou.
- 9) V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany Provozovatele DS z důvodu dle čl. V. odst. 5) písm. b) budou smluvní strany hradit veškeré oprávněné náklady, které Provozovatel DS vynaložil nebo které bude nucen ještě vynaložit v souvislosti s touto smlouvou, a to společně a nerozdílně. V tomto případě nepřesáhne platba Žadatele částku, sjednanou jako první splátka dle čl. III. odst. 2) této smlouvy.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že nároky Provozovatele DS odpovídající povinnosti Žadatele dle odst. 8) a odst. 9) tohoto článku budou přednostně uhrazeny z plateb, které Žadatel Provozovateli DS již poskytl za trvání smlouvy, jejich započtením. Provozovatel DS je povinen započtení oznámit Žadateli. V případě, že tyto již poskytnuté platby plně nepokryjí veškeré nároky, Žadatel nedoplatek Provozovateli DS uhradí na základě předpisu platby. V případě, že nároky Provozovatele DS již poskytnuté platby nepřevyšují, Provozovatel DS zbylou částku po započtení vlastních nároků Žadateli vrátí.

VI. Ochrana osobních údajů

- 1) Žadatel nebo osoba oprávněná jednat za Žadatele prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že jej již Provozovatel DS informoval o zpracování osobních údajů prostřednictvím příslušné žádosti nebo formuláře předcházejícího uzavření této Smlouvy.
- 2) Veškeré informace o zpracování osobních údajů Žadatele, osoby oprávněné jednat za Žadatele a dalších osob, které souvisí s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

VII. Ostatní ujednání

- 1) Žadatel bere na vědomí, že stávající část zařízení distribuční soustavy uvedená v článku I. této smlouvy bude až do dokončení provedení přeložky, tj. až do doby kolaudace stavby přeložky zařízení distribuční soustavy pod napětím, a do tohoto data nebude provedena jeho demontáž.
- 2) Žadatel bere na vědomí, že Provozovatel DS po provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem přeloženého zařízení ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost nebo za podmínek vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Změnu identifikačních údajů žadatele (údaje uvedené v záhlaví této smlouvy) je možné provést prostřednictvím písemného oznámení podepsaného Žadatelem, kdy účinnost změny identifikačních údajů nastává doručením tohoto oznámení Provozovateli DS.
- 5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- 6) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy, zejména pak o změnách identifikačních údajů Žadatele a to nejpozději do 30 dnů od provedení této změny.
- 7) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 8) Ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu se smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Českých Budějovicích popř. Krajský soud v Českých Budějovicích.
- 9) Smlouvu lze uzavřít v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v listinné podobě, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce vlastnoručně návrh smlouvy a zašle jedno vyhotovení smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Žadateli návrh smlouvy v elektronické podobě ve formátu PDF s elektronickým podpisem osoby jednající za Provozovatele DS, podepíše Žadatel nebo jeho oprávněný zástupce (jednající



osoba) návrh smlouvy elektronickým podpisem a zašle podepsanou smlouvu v elektronické podobě Provozovateli DS. Smluvní strany se pro účely uzavření smlouvy v elektronické podobě výslovně dohodly, že k platnému elektronickému podepsání smlouvy jednajícím osobami smluvních stran může být použit výhradně platný kvalifikovaný elektronický podpis nebo platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

- 10) Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran připojují své podpisy.
- 11) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 12) Je-li Žadatel povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a použil pro plnění dle této smlouvy veřejné prostředky, smluvní strany po dohodě souhlasí, že informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků (základní identifikační údaje Provozovatele DS) mohou být poskytnuty třetím stranám na základě žádosti nebo jejich zveřejněním. Žadatel se zavazuje z takového poskytnutí nebo zveřejnění vyloučit (např.: začerněním) veškeré identifikační a kontaktní údaje zástupců Provozovatele DS, jakož i jakékoliv jiné osobní údaje.
- 13) Je-li Žadatel povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti s uzavřením této smlouvy splnit povinnosti vyplývající z uvedeného zákona. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv Žadatel. Za případnou majetkovou újmu, která by nesplněním povinností Žadatele dle citovaného zákona vznikla Provozovateli DS, odpovídá Žadatel.

VIII. Akceptační ustanovení

- 1) K přijetí návrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptační lhůtu v délce 90 dnů od okamžiku odeslání návrhu této smlouvy Žadateli.
- 2) Smlouva je uzavřena za předpokladu, že Žadatel nejpozději do konce uvedené 90denní lhůty vyhotovení smlouvy podepíše a zašle zpět Provozovateli DS. Jiná forma přijetí návrhu Smlouvy není možná. Pokud bude zaslaný podepsaný výtisk Smlouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky či odchylky, k uzavření smlouvy nedojde.
- 3) Marným uplynutím akceptační lhůty návrh této smlouvy zaniká.

České Budějovice,
dne: 15.07.2024
Za Provozovatele DS:

V,
dne:21.8.2024.....
Za Žadatele:

.....
EG.D, a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4869268

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1bd8d614-822a-42c4-a7da-9320fc3924bb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2024 08:01:00



2ddcd19e-f1d7-495a-8a45-38bbb009f039