

OBSAH NABÍDKY

	list č.
I. Obsah	1
II. Předloha nabídky dodavatele	2
III. Příloha	6
IV. Smlouvy o dílo SÚS, Holice	11
V. Certifikát	19
VI. Osvědčení objednatelů	31
VII. Čestné prohlášení k obalovnám	46
VIII. Čestné prohlášení o pojištění	47
IX. Čestné prohlášení o záruce integrity	48
X. Čestné prohlášení ve věci přenesené daňové povinnosti	49
XI. Seznam poddodavatelů a jiných osob	50
XII. Vyplněné soupisy prací	51
XIII. Bankovní záruka	87
XIV. Pověření	89

PŘEDLOHA NABÍDKY DODAVATELE

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ

Název	Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa
Druh Veřejné zakázky	Stavební práce
Druh Řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Web Řízení/ID	https://ezak.suspk.cz/vz00001241

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Název/Obchodní firma/Jméno	M - SILNICE a.s.
Sídlo	Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO (je-li přiděleno)	42196868
Zástupce	Ing. Lukáš Horčík - ředitel OZ STŘED na základě pověření
Kontaktní osoba	Ing. Lukáš Horčík - ředitel OZ STŘED
Telefon	724 925 454
E-mail	lukas.horcik@msilnice.cz
ID datové schránky	jwtq7ju
Účastník je malý nebo střední podnik podle doporučení Evropské komise 2003/361/ES	Ano
☐ O Veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje ostatních zúčastněných dodavatelů	Ne Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.

1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o Veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků Zadavatelů, kterými je podmiňována účast dodavatelů v Řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
- b) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci Řízení.

2 POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) splňuje veškeré požadavky Zadavatelů na předmět Veřejné zakázky, a že
- b) je pro případ uzavření smluv na Veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami Zadavatelů.

3 INFORMACE ROZHODNÉ PRO HODNOCENÍ

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení:

Kritérium Nabídková cena
Celková nabídková cena účastníka je 11 959 595 Kč bez DPH; nabídková cena účastníka za realizaci Zakázky č. 1 je 7 095 586,52 Kč bez DPH; nabídková cena účastníka za realizaci Zakázky č. 2 je 4 864 008,48 Kč bez DPH. Přílohou tohoto formuláře účastník předkládá Rozpočet.

4 KVALIFIKACE

Základní způsobilost
Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.
Profesní způsobilost
Účastník čestně prohlašuje, že a) splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ; b) je oprávněn k podnikání v oborech činnosti: „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
Technická kvalifikace – referenční zakázky
A. Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na 3 referenční zakázky: 1. referenční zakázky byly realizovány v období 5 let před zahájením Řízení, 2. jejich předmětem byly stavební práce spočívající ve výstavbě nebo celoplošné rekonstrukci pozemní komunikace v intravilánu obce včetně realizace

kompletního vozovkového souvrství, zahrnující strojní pokládku hutněných asfaltových směsí na těchto komunikacích, každá v rozsahu alespoň 2 800 m². B. Dále účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na 3 referenční zakázky: 1. referenční zakázky byly realizovány v období 5 let před zahájením Řízení, 2. jejich předmětem byly stavební práce spočívající v realizaci kanalizace, každá v hodnotě alespoň 400.000 Kč bez DPH. Informace o jednotlivých referenčních zakázkách prokazujících výše uvedené požadavky je účastník schopen doložit.	
Referenční zakázka č. 1: II/286 Jičín, Robousy – Valdice – přeložka Královehradecký kraj	Identifikace předmětu plnění: novostavba obchvatu silnice II/286 kolem města Jičína Datum dokončení: 30. 7. 2021 Hodnota: 173 974 773,87 Kč bez DPH Kontaktní osoba objednatele: Ing. Jiří Koutník, jiri.koutnik@uskhk.eu, tel. 724 768 076
Referenční zakázka č. 2: II/279 Rabakov - Prodašice Středočeský kraj	Identifikace předmětu plnění: rekonstrukce a odvodnění části silnice II/279 v úseku Rabakov - Prodašice Datum dokončení zakázky: 5.12.2019 Hodnota: 45 487 394,85 Kč bez DPH Kontaktní osoba objednatele: Bc. Jan Chalupný, chalupny@kr-s.cz, tel. 257 280 854
Referenční zakázka č. 3: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice Středočeský kraj Město Černošice	Identifikace předmětu plnění: rekonstrukce komunikace II/115 Datum dokončení zakázky: 11.10.2019 Hodnota: 56 571 524,17 Kč bez DPH Kontaktní osoba objednatele: Bc. Lucie Szilagyiová, DiS., szilagyiová@kr-s.cz, tel. 257 280 516; Jiří Jiránek, jiri.jiranek@mestocernosice.cz, tel. 602 180 327
Referenční zakázka č. 4: ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna	Identifikace předmětu plnění: Datum dokončení zakázky: 27.3.2023 Hodnota: 57 467 043,20 Kontaktní osoba objednatele: Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru
Technická kvalifikace – kvalifikace a zkušenosti stavbyvedoucích	
Účastník čestně prohlašuje, že osoba stavbyvedoucího pro realizaci povrchů splňuje následující požadavky:	

- a) disponuje autorizačním oprávněním v oboru dopravní stavby nebo dopravní stavby, specializace nekolejová doprava;
- b) má alespoň 2 zkušenosti v pozici stavbyvedoucího s prováděním stavby naplňující výše uvedené požadavky na referenční zakázky uvedené v bodě A.

Účastník dále čestně prohlašuje, že **osoba stavbyvedoucího pro vodohospodářské stavby** splňuje následující požadavky:

- a) disponuje autorizačním oprávněním v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství;
- b) má alespoň 2 zkušenosti v pozici stavbyvedoucího s prováděním stavby naplňující výše uvedené požadavky na referenční zakázky uvedené v bodě B.

Informace o kvalifikaci a zkušenostech stavbyvedoucích prokazujících výše uvedené požadavky je účastník schopen doložit.

5 PŘÍLOHY

Nedílnou součástí formuláře nabídky jsou následující přílohy:

- **Formuláře¹**
- **Oceněný rozpočet**

Vyhotovil: Bc. Václav Pokorný, přípravář

¹ Formuláře 1.2 a 1.3 z Přílohy g) předloží až vybraný dodavatel v souladu se Smluvními podmínkami. Formulář 1.4 v Příloze g) dodavatel vyplní a předloží v nabídce pouze, pokud bude předkládat jistotu ve formě bankovní záruky za nabídku. Formulář 1.6 Přílohy g) předloží vybraný dodavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy.

PŘÍLOHA

Smlouva o dílo
**„Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova – Holice,
 II. Etapa“**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Informace
Technické zadání	1.1.2	(a) Technická specifikace je tvořena následujícími dokumenty: • Příloha e) Technická specifikace; • Příloha f) Výkresy • Příloha g) Formuláře • Příloha h) Předpis P1
Doba pro dokončení	1.1.9	100 dní
Doba pro dokončení stavební části	1.1.26	Nepoužije se
Sekce	1.1.29	Nepoužije se
Záruční doba	1.1.32	a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky b) 60 měsíců na svislé dopravní značení c) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení
BIM Protokol	1.1.37	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	a) Smlouva o dílo b) Příloha c) Zvláštní podmínky d) Obecné podmínky e) Technická specifikace f) Výkresy g) Formuláře h) Předpis P1
Právo	1.4	Právo České republiky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Informace
Komunikace	1.5	Čeština
Společné datové prostředí	1.5	Proconom
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací
Pověřená osoba	3.1	Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu
Zástupce objednatele	3.2	Bude oznámen v souladu se Smlouvou
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Záruka za odstranění vad	4.6	5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky v elektronické podobě
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů od Data zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Předkládání faktur	11.2	Veškeré faktury budou zasílány pouze na e-mail uvedený ve Smlouvě. Nad rámec zákonných požadavků musí každá faktura obsahovat číslo Smlouvy, ev. č. Objednatele ze Smlouvy a informaci, zda se jedná o dílčí nebo závěrečnou fakturu.
Průběžné platby	11.3	Zadržení částky z Průběžné platby při porušení povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: a) 10 % z Průběžné platby b) 10 % z Průběžné platby c) 10 % z Průběžné platby Maximální celková výše zadržených plateb nepřesáhne výši 20 % Přijaté smluvní částky
Měna	11.7	Koruna česká

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Informace
Zpožděná platba	11.8	Úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu	12.6	Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy stanovuje ve výši: Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy stanovuje ve výši: a) 8 000 Kč za každý případ porušení b) 15 000 Kč za každý případ porušení c) 15 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení d) 15 000 Kč za každý započatý den prodlení e) Nepoužije se f) 5 000 Kč za každý započatý den prodlení g) Nepoužije se h) 5 000 Kč za každý případ porušení i) 10 000 Kč za každý případ porušení j) Nepoužije se Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky.
Pojištění all risk	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2	Nepoužije se
Řešení sporů	15	Použije se Varianta B: Rozhodování před obecným soudem

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. Veškeré Variace budou administrovány až po obligatorním nastavení digitálního procesu (workflow), který bude vycházet z postupu níže definovaného, ale bude přenesen do Společného datového prostředí (CDE) a bude obsahovat úpravu jednotlivých odpovědností za dílčí kroky. Tento krok učiní Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem do 14 dnů od Data zahájení a bez něj nelze započít s administrací změn.
- (4) Pokud vznesl Zástupce objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Zástupci objednatel ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace. Spolu s tím Zhotovitel zajistí přípravu potřebné úpravy Výkresů.
- (5) Předložený návrh Zástupce objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Zástupce objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Zástupce objednatel nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Zástupce objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením Změnového listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Pověřená osoba.
- (8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Zástupce objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: [doplňt]	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: .../...	Číslo ZBV: ...
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplňt]		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňt datum uzavření smlouvy o dílo]:

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: [doplňt]

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce
(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího provedení,	1	Zástupce objednatele
(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu a Doby pro dokončení	2	Zhotovitel
(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis ocenění změn položek)	3	Projektant
		[doplňt dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňt - Zhotovitel/Objednatel]

Popis Změny:

[doplňt]

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	...	...	...

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Autorský dozor (v případě změn projektové dokumentace)	jméno	datum	podpis
[doplňt případné další osoby]	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

PŘÍLOHA a)

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-238/1073/200/20/2023

evidenční znak: OV 2xxx

číslo smlouvy zhotovitele:

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát – vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba - vedoucí oddělení inženýringu,
příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian - vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. M - SILNICE a.s.

Zastoupena: Ing. Lukáš Horčík - ředitel OZ STŘED na základě pověření

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/ 0800

E-mail: stred@msilnice.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Lukáš Horčík - ředitel OZ STŘED na základě pověření

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby dílčí plnění části veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa**“, v části realizace Díla financované Objednatel, bylo provedeno Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
7 095 586,52	1 490 073,18	8 585 660,00

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Příloha
- (c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020)
- (d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
- (e) Technická specifikace
- (f) Výkresy
- (g) Formuláře
- (h) Předpis P1 pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě a provozu na pozemních komunikacích.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury náleží Státnímu fondu

dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

V Pardubicích dne:

V Chrudimi dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Digitálně podepsal Ing.
Lukáš Horčík
Datum: 2024.07.24
08:24:28 +02'00'

Ing. Lukáš Horčík
ředitel OZ STŘED
M – SILNICE a.s.

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: MUHO-SML/.....

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Holice

Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice

Zastoupen: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města

Spisová značka:

IČO: 00273571

DIČ CZ 00273571

Bank. spoj.: KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu: 19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta města

ve věcech technických a realizačních: Mgr. Roman Česka, Lenka Kovaříková, MBA

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: M – SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupen: Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED na základě pověření

Spisová značka: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka č. 430

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 1080015329/ 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED

+420 724 925 454

lukas.horcik@msilnice.cz

ve věcech technických a realizačních:

Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED

+420 602 381 345

josef.reznicek@msilnice.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a ve stanovené době provede pro objednatele dílo specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla dohodnutou cenu.

Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení „**Oprava chodníku ul. Husova v úseku mezi křižovatkami Tyršova – Pod Homolí, Holice**“.

2.2. Místem provádění díla je: ul. Husova, úsek od křižovatky Tyršova, po křižovatku Pod Homolí v **Holicích** (dále také „**staveniště**“).

III. Termín zhotovení díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zahájí provádění díla bez zbytečného prodlení po podpisu této smlouvy nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 3.2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 100 kalendářních dnů od předání staveniště. Dílo se považuje za dokončené po dokončení veškerých prací a odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje termíny sjednané v této smlouvě dodržovat.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany sjednávají předpokládanou cenu za provedení díla jako nejvýše přípustnou ve výši **4 864 008,48 Kč** bez DPH. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy („**cena za dílo**“). Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat plnění v předpokládaném finančním objemu, popř. předpokládané množství překročit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.
- 4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla, zejména náklady na přípravné práce, dopravu, vlastní realizaci díla, zajištění přechodné místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím přenosného dopravního značení, atd.
- 4.3. Fakturu vystaví zhotovitel. Doba splatnosti faktur je **14 dnů** ode dne jejího doručení objednateli
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být překročena, nebo snížena, jen v důsledku provedených víceprací nebo méněprací, jestliže si tyto vícepráce nebo méněpráce písemně vyžádal objednatel a trval na jejich provedení. Každá změna rozsahu díla musí být předem s objednatelem projednána a jím odsouhlasena. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn změnu rozsahu díla provést. Pokud změnu rozsahu díla provede zhotovitel bez souhlasu objednatele, není objednatel povinen takovéto práce zaplatit.

V. Práva a povinnosti objednatele při provádění díla

- 5.1. Objednatel má právo, aby dílo bylo provedeno řádně a včas a zhotovitel se tak zavazuje provést.
- 5.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, na němž nebudou váznout práva třetích osob znemožňující provádění díla, a které bude na náklady objednatele vyklizeno tak, aby bylo způsobilé k započetí provádění díla v souladu s touto smlouvou.
- 5.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla a zhotovitel se zavazuje mu toto umožnit. Pokud zjistí objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo dle podmínek této smlouvy, může požadovat, aby zhotovitel bezodkladně zajistil na svůj náklad nápravu a nadále prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele při provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a dokončit dílo dle pokynů objednatele s odbornou péčí a v souladu se stavebním povolením, projektovou dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými normami a řádnou stavební praxí a odstranit jakékoli vady na díle za které odpovídá dle právních předpisů, nebo dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel je povinen opatřit veškeré věci k provedení díla, nestanoví-li tato smlouva jinak. Smluvní strany jsou zajedno v tom, že cena věcí opatřených zhotovitelem je zahrnuta v ceně díla.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební činností a zavazuje se udržívat toto pojištění v platnosti a účinnosti bez

přerušení až do dokončení díla.

VII. Převzetí díla

- 7.1. Dílo je považováno za řádně provedené dnem jeho předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.
- 7.2. Objednatel je povinen převzít dílo provedené v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany předávací protokol.
- 7.3. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, je zhotovitel povinen o jejich provedení objednatele v dostatečném časovém předstihu informovat. Zhotovitel není oprávněn provést zkoušky bez přítomnosti objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel se zavazuje, že nebude bez vážného důvodu mařit svojí neúčastí provedení takových zkoušek.
- 7.4. Objednatel není povinen dílo převzít bude-li vykazovat vady a nedodělky. Zhotovitel se zavazuje, že vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách dohodnutých s objednatelem, nejpozději však do 10 dnů od okamžiku, kdy mu budou objednatelem vytčeny odstraní.

VIII. Záruka a odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za včasné, úplné, odborné a kvalitní provedení a funkci díla podle příslušných zákonných ustanovení a této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců** od převzetí díla objednatelem, tzn., že dílo bude v záruční době způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si vlastnosti sjednané v této smlouvě nebo vlastnosti obvyklé.
- 8.3. V případě vad díla, které lze zjistit až po jeho předání, a které vzniknou v záruční době je objednatel oprávněn a povinen tyto vady uplatnit písemně zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

IX. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody na díle nebo zničení díla nese zhotovitel až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

X. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Strany si výslovně sjednávají, že jakákoli změna nebo zrušení smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí být učiněn výlučně písemně a řádně podepsán oběma stranami.
- 12.2. Záležitosti výslovně v této smlouvě neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 2618 občanského zákoníku se neuplatní.
- 12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s tím, že každá strana obdrží po dvou (2) vyhotovení.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

12.5. Smluvní strany tímto vylučují pro uzavření smlouvy nebo dodatku použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.

12.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

– **Cenová nabídka a výkaz výměr zhotovitele ze dne 24.7.2024**

12.8. Smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že se žádná z nich necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s druhou smluvní stranou a že měly možnost seznámit se s textem a obsahem smlouvy, obsahu rozumí, chtějí jím být vázány a smluvní ujednání společně dostatečně projednaly. Smluvní strany dále prohlašují, že realizací této smlouvy nedochází k neúměrnému zkrácení jedné ze smluvních stran dle § 1793 občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, že je jim dostatečně srozumitelná a její obsah určitý, že nebyla uzavřena v tísní či pod nátlakem, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

12.9. Objednatel zajistí řádné zveřejnění smlouvy v registru smluv zákonem stanoveným způsobem.

12.10. Zhotovitel byl k této smlouvě schválen radou/zastupitelstvem města Holic dne, číslo usnesení

V Holících dne

V Chrudimi dne

.....
Mgr. Ondřej Výborný

starosta

.....
Ing. Lukáš Horčík

Ředitel OZ Střed, M – SILNICE a.s.

SILMOS-Q s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, zapsán Krajským soudem v Brně dne 4. února 2004, oddíl C, vložka 45468

IČO: 269 18 927

Certifikační orgán č. 3121 pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaný ČIA

vydává v rozsahu své akreditace certifikát

č. 49044

Tento certifikát potvrzuje, že uvedený stavební dodavatel prokázal splnění kvalifikace, které definuje

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve smyslu §§ 233 až 240 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Správce systému:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsán 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl L 11068

IČO: 015 41 641

Stavební dodavatel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČO: 421 96 868

právní forma: akciová společnost

Zapsán Krajským soudem v Hradci Králové, dne 18. prosince 1991, oddíl B, vložka 430

Statutární orgán:

Mgr. Michal Kropáč, předseda
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
Mgr. Irena Bubeníková, člen

Způsob jednání za společnost:

- Za společnost jedná představenstvo, není-li stanoveno jinak. Společnost zastupují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
- Za společnost podepisují dva členové představenstva, popřípadě jeden, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen, tak, že k firmě společnosti připojí podpis.
- Pověření podepsané 14. 3. 2024 představenstvem obchodní společnosti, opravňuje Ing. Zdeňka Babku, místopředsedu představenstva, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti v záležitostech obchodních vztahů:
 - vést nabídková, předkontrakční a kontrakční jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu,
 - podepisovat obchodní nabídky, smlouvy o společnosti a návrhy smluv o dílo do výše 75 000 000 Kč (slovy sedmdesát pět milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.
- Pověření podepsané 14. 3. 2024 představenstvem obchodní společnosti, opravňuje Ing. Zdeňka Babku, místopředsedu představenstva, k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti v záležitostech obchodních vztahů:
 - uzavírat obchodní smlouvy do výše 50 000 000 Kč (slovy padesát milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

Rozsah certifikace stavebního dodavatele

(dle přílohy č. 1 k PS 005)

NACE			
Třída			Kód CPV
Číslo	Popis	Poznámky	
45.11	Demolice, bourací práce; příprava území a zemní práce	- zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřely apod.	45110000
45.21	Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl	- výstavba budov všeho druhu - mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy – MIMO TUNELŮ A PODZEMNÍCH DRAH - městské potrubní, kabelové a elektrické sítě	45210000 kromě: 45213316 45220000 45231000 45232000
45.23	Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení	- výstavba dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a pěší	45212212 a DA03 45230000 kromě: 45231000-45232000 -45234115
45.24	Výstavba vodních děl	- výstavba přehrad a hrází – MIMO PŘEHRAD	45240000

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ DOKLADŮ**1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 74)****Nebyl pravomocně odsouzen** - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a)

- doloženo výpisem z evidence Rejstříku trestů ČR pro:

Mgr. Michal Kropáč, předseda
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
Mgr. Irena Bubeníková, člen
M - SILNICE a.s. IČO 42196868

Nemá splatný daňový nedoplatek – v rozsahu § 74 odst. 1 písm. b)

- daňové nedoplatky - doloženo potvrzením Specializovaného finančního úřadu v Praze,
- spotřební daň - doloženo čestným prohlášením

Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na veřejné zdravotní pojištění - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. c)

- potvrzením jednotlivých zdravotních pojišťoven

Nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - v rozsahu § 74 odst. 1 písm. d)

- doloženo potvrzením České správy sociálního zabezpečení, OSSZ Hradec Králové.

Není v likvidaci, nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená správa – v rozsahu § 74 odst. 1 písm. e)
- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, ze dne 28. 6. 2024

2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (podle § 77)

Splnění profesní způsobilosti - v rozsahu § 77 odst. 1

- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, ze dne

28. 6. 2024**Oprávnění podnikat v rozsahu předmětu veřejné zakázky** - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. a)

- doloženo výpisem z údajů veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 28. 6. 2024:

Živnostenské oprávnění č. 1 – Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě; odpovědný zástupce Ing. Jiří Ehrenberger

Živnostenské oprávnění č. 2 – Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojařství; odpovědný zástupce Adam Paučin

Živnostenské oprávnění č. 4 – Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; odpovědný zástupce Zdeněk Drtina

Živnostenské oprávnění č. 5 – Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; odpovědný zástupce Josef Tolar

Živnostenské oprávnění č. 6 – Předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; odpovědný zástupce Josef Tolar

Živnostenské oprávnění č. 7 – Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti – Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna; vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce; výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků; nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; ubytovací služby; nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; testování, měření, analýzy a kontroly; provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; poskytování technických služeb.

Živnostenské oprávnění č. 8 – Předmět podnikání: Silniční motorová doprava

– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

– nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob vč. řidiče;

odpovědný zástupce Petr Netolický.

Odborná způsobilost - v rozsahu § 77 odst. 2 písm. c)

- doloženo **Osvědčením o autorizaci pro:**

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

JMÉNO	OBOR	ČKAIT Č.
Ing. Dechet Pavel	Dopravní stavby	1004948
Ing. Dvořák Zdeněk	Dopravní stavby	0102358
Ing. Hasík Otakar	Dopravní stavby	0013602
Ing. Horčík Lukáš	Dopravní stavby	0602283
Ing. Janata Miloš	Dopravní stavby	0600333
Ing. Kašpar Jaroslav	Dopravní stavby	0014434
Ing. Kokeš Ondřej	Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce	0102490
Ing. Kopřiva Pavel	Dopravní stavby	0601087
Ing. Koza Ondřej	Dopravní stavby	0602587
Ing. Krejsa Tomáš	Dopravní stavby	1102768
Ing. Kubíček Petr	Dopravní stavby	0602005
Ing. Ledvinka Lukáš	Dopravní stavby	1400632
Ing. Novák Petr	Dopravní stavby	0011988
Ing. Novotný Tomáš	Dopravní stavby	0701681
Ing. Orlík Milan	Vodohospodářské stavby	0700897
Ing. Panský Miroslav	Dopravní stavby	0602446
Ing. Pěch Pavel	Dopravní stavby	1400674
Ing. Schindler Marek	Dopravní stavby	1302444
Ing. Svoboda Jiří	Dopravní stavby	1104345
Ing. Stárek Vladislav	Pozemní stavby	0602308
Ing. Ševc Jan	Dopravní stavby	0014767
Ing. Tichovský Michal	Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce	0006376
Ing. Žipek Miroslav	Dopravní stavby	0011183

AUTORIZOVANÝ TECHNIK (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

Bratřovský Karel	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1400511
Bc. Dechet Jan	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1006861
Fetter Michal	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0013929
Hejkal Michal	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1400185
Ing. Hrančík Petr	Mosty a inženýrské konstrukce	1301488
Jedlička Petr, DiS.	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1006006
Jerie Daniel, DiS.	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0602461
Ing. Kičmer Aleš	Mosty a inženýrské konstrukce	1103940
Koláček David	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1007499
Kopecký Jakub	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0501385
Kynčl Jaroslav	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0602703
Mikel Josef	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1302358
Mikulecký Luboš	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0701274
Polanský Ivo	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0701579
Řezníček Josef	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0601866
Sedláček Vít	Mosty a inženýrské konstrukce	1103826
Šebek Ladislav	Mosty a inženýrské konstrukce, Pozemní stavby	0701441
Zemen Luděk	Mosty a inženýrské konstrukce	0013561

AUTORIZOVANÝ STAVITEL (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

Drtina Zdeněk (2x)	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava Pozemní stavby	0700543
Fulík Karel	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0701022
Jetmar František	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0602203
Marek Jiří	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	1400194
Možíš Stanislav (2x)	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava Pozemní stavby	0601176
Ryšan Petr	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0602307
Stuchlík Jakub	Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	0602085

MANAGER KVALITY

JMÉNO	DOLOŽENO	č.
Ing. Staněk Lukáš	Osvědčení Česká společnost pro jakost	62241

OBLAST BOZP

JMÉNO	DOLOŽENO	č.
Ing. Pelikán Vladimír	Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění	ROVS/6279/PREV/2019
Bc. Pešťák Vladimír	Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP podle zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění	ROVS/937/PREV/2021
	Osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi podle zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění	KARO/187/KOO/2020

Všichni výše uvedení odborně způsobilí jsou zaměstnanci společnosti M - SILNICE a.s.

3. EKONOMICKÁ KVALIFIKACE (podle § 78)**Celkový roční obrát dodavatele za 3 předcházející účetní období**

doloženo výkazem zisku a ztrát pro každé uvedené účetní období

rok 2021 = 4 391 mil. Kč rok 2022 = 4 501 mil. Kč rok 2023 = 4 286 mil. Kč

Roční obrát ve stavebnictví za 3 předcházející účetní období

doloženo výkazem zisku a ztrát pro každé uvedené účetní období

rok 2021 = 4 379 mil. Kč rok 2022 = 4 488 mil. Kč rok 2023 = 4 266 mil. Kč

4. TECHNICKÁ KVALIFIKACE (podle § 79)**Seznam významných staveb** - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. a)**45.11 Demolice, bourací práce; příprava území a zemní práce (kód CPV – 45110000)**

Zemní práce (výkopy, zavážky, terénní úpravy, hloubení příkopů, odstraňování skal, trhací práce, příprava území pro těžbu apod.)

- 1) Název: II/320 Nepomuk – Přestice – 2. část – napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem.
Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Plzeň

Termín realizace: 04/2022 – 09/2022
 Cena: 49,776 mil. Kč bez DPH
 Specifika: Předmětem stavby byly stavební úpravy komunikace II/230. Došlo k napřímení komunikace. Celková délka rekonstruovaného úseku byla 835,52m. Bylo provedeno napojení polních cest na silnici II/230. Byla provedena kompletní demolice rušené části silnice. V rámci stavby bylo provedeno frézování, zemní práce v celkovém objemu cca 64 tis. m³ (odkop, výkop, rozprostření ornice), úprava zemin hydraulickými pojivy, podklad ze ŠD, B a ŽB propustky, zpevnění krajnic, dlažba z LK, asfaltové vrstvy, rozprostření ornice a VDZ.

45.21 výstavba pozemních a inženýrských staveb (kód CPV 45210000)

Mosty, včetně estakád a viadukty

- 2) **Název:** I/35 Hořice, most ev.č. 35-069
Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Termín realizace: 04/2019 – 05/2021
Cena: Podíl prací M - SILNICE a.s. 128,901 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce mostu ev.č. 35-069 přes pozemní komunikace, železniční trať a vodní tok. Jedná se o 15-ti pólový spojitý nosník (vnitřní pole 30,0m , krajní pole 29,5m). V příčném řezu 11 předem předpjatých prefabrikovaných nosníků MS-1 v osově vzdálenosti 1,3 m. Délka mostu: 460,7m ; šířka mostu: 14,6m
 Podíl prací M - SILNICE a.s. na SO 201 = 51,3%
- 3) **Název:** II/105 Počepice, most ev.č. 105-029
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Termín realizace: 04/2020 – 05/2021
Cena: 30,240 mil. Kč bez DPH
Specifika: Demolice stávajícího mostu a výstavba nového jednopólového železobetonového mostu. Založení mostu na železobetonových pilotách o průměru 630 mm. Délka nosné konstrukce mostu 12,348 m ; světlost mostního otvoru 9,748 m; šířka mostovky 7,5 m. Součástí stavby byly objekty přeložek potoka, vedení nízkého napětí, přemístění sloupů společnosti O2; úprava silnice II/105; provizorní lávka a dopravně inženýrské opatření. V rámci stavby byla provedena oprava objízdných tras s použitím směsi ACO 11+. Celková plocha asfaltových vrstev oprav a plochy mostu (obrusná vrstva mostu z SMA 11+) činila celkem 38.773 m².
- 4) **Název:** B 062 – Švehlova, oprava mostu, č. akce 1022, Praha 15
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Termín realizace: 06/2020 – 08/2021
Cena: 32,333 mil. Kč bez DPH
Specifika: Odstranění původního nevyhovujícího rozšíření mostního objektu pod chodníkem a následná výstavba nového rozšíření navazujícího na most pod vozovkou. Nové rozšíření je založeno plošně a je zesíleno dvěma řadami mikropilot. V rámci výstavby byly vybudovány nové TB stěny rámu konstantní tl. 0,5 m. Nosnou konstrukci tvoří monolitická TB deska tl. 0,33 – 0,35 m, která je vetknutá do stěn rámu. Plocha asfaltových vrstev realizovaných M – SILNICE a.s. byla 580 m².
- 5) **Název:** Most Jatecká
Objednatel: Město Semily
Termín realizace: 04/2022 – 11/2022
Cena: 30,302 mil. Kč bez DPH
Specifika: Výstavba nového jednopólového mostu přes řeku Jizeru v intravilánu města Semily (starý provizorní most byl odstraněn v rámci stavby). Založení mostu je hlubinné na mikropilotách. Nosná konstrukce mostu je spřažená ocelobetonová konstrukce s proměnnou výškou nosníků. Rozpětí pole 41,6m mezi osami uložení, délka mostu 40,80m ; šířka mostu 9,5m včetně říms ; volná šířka na mostě 9,0m mezi zábradlím ; šířka vozovky 6,5m mezi zvýšenými obrubami. Součástí stavby bylo veřejné osvětlení, výstavba chodníků a komunikace.
- 6) **Název:** III/42510 Ledce, mosty 42510-5, 6
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., Brno
Termín realizace: 07/2022 – 12/2022
Cena: 19,916 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla demolice dvou stávajících mostů, výstavba jednoho nového rámového mostu, rekonstrukce přilehlých úseků silnice včetně propustky. V SO101 byla provedena oprava komunikace v délce 850m a ploše 6.885m². SO103 - propustek v km 0,41310. SO105 - sjezdy. SO201 - ŽB most převádějící komunikaci III/42510 přes řeku Šatavu. Šířka NK 9,6m a délka přemostění 7,0m. Součástí stavby bylo DIO, SDZ a VDZ.
- 7) **Název:** Silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská, mosty 479-004 přes vodní tok Odra
Objednatel: Moravskoslezský kraj, Ostrava

Termín realizace: 07/2021 – 04/2023
Cena: 74,364 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce dvou třípólových mostních objektů 479-004.1 a 479-004.2. Jedná se o dvě samostatné ocelové mostní konstrukce na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci. Mezi mosty se nachází tramvajová trať. Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelový dvoutrámový nosník o rozpětí 35,5m + 60,4m + 35,5m. U obou mostů byla provedena oprava ocelové konstrukce, nová PKO ocel konstrukce včetně vnitřních prostor truhlíků a mostovky, osazení mostních závěrů, provedení izolace, provedení monolitických betonových říms, zhotovení nového vozovkového krytu, osazení zábradelních svodidel, osazení zábradlí. Byla provedena sanace spodní stavby. Pod mosty bylo provedeno odláždění svahů okolo křídel a opěr. Bylo provedeno nové odvodnění mostů. Délka přemostění - 128,74m. Délka mostu 155,33m. Délka NK - 130,24m. Šířka mostu - 15,67m.

Městské potrubní, kabelové a elektrické sítě

- 8) Název: Aglomerácia Hriňová – kanalizácia a ČOV
Objednatel: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť
Termín realizace: 02/17 – 02/20
Cena: 4 101 mil. Eur bez DPH
Specifika: Intenzifikace a modernizace existujících ČOV pro 7800 EO. Dvojstupňové čištění - mechanicko-biologická ČOV s nitrifikací a samostatnou denitrifikací, s úplnou aerobní stabilizací kalu v čistícím procesu. Mechanické předčištění, biologické čištění, zahušťování a sedimentace kalu. Dvě linky biologického čištění, které mohou pracovat samostatně. Práce realizovány za plného provozu. Q24 16,5 l/s, Qh 43,3 l/s, Qmax 149 l/s. Kanalizace délky 274 m různých DN. Realizace 13 betonových šachet.

45.23 Výstavba dopravních komunikací, letišť a sportovních zařízení (kód CPV 45212212 a DA 03, 45230000) Výstavba dálnic, silnic, ulic a ostatních komunikací pro vozidla a pěší

- 9) Název: I/11 Opava, severní obchvat – východní část
Objednatel: ŘSD ČR, Ostrava
Termín realizace: 02/2017 – 05/2020
Cena: Podíl prací M – SILNICE a.s. 165,927 mil. Kč bez DPH
Specifika: Novostavba obchvatu - silnice I. třídy v délce 1,627 km, výměra asfaltových vozovek 47 tis. m², vybudování 2 okružních křižovek, 2 ramp, 3 protihlukových stěn, 7 mostních objektů. Největší most C204 o pěti polích přes ul. Ratibořská o délce 127,60 m a o volné šířce mostu 11,5 m, plocha nosné konstrukce 1 644 m². Součástí stavby byly objekty kanalizace, vodovodů, energosítí (VN, NN, TLF kabelů, DK kabelů, veřejné osvětlení, SSZ), plynovodů, vegetačních úprav, dopravního značení a oplocení.
- 10) Název: II/447 Strukov - Šternberk
Objednatel: Olomoucký kraj, Olomouc
Termín realizace: 03/2019 – 05/2020
Cena: Podíl prací M – SILNICE a.s. 140,831 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce silnice II. třídy č. 447 v délce 8,8 km. Součástí stavby bylo provedení chodníků, sanace a opravy propustků, prodloužení splaškové a vybudování dešťové kanalizace, veřejné osvětlení, sadové úpravy a dopravní značení.
- 11) Název: I/54 Strážovice – Kyjov – oprava povrchu
Objednatel: ŘSD ČR, Brno
Termín realizace: 06/2020 – 09/2020
Cena: 33,7 mil. Kč bez DPH
Specifika: Celoplošná oprava vozovkového souvrství v délce 4,245 km a tl. 110 mm. Lokální sanace konstrukčních vrstev, úprava nezpevněných krajnic, pročištění příkopů a výměna prvků zpevněných příkopů. Předláždění chodníků, výměna obrub o celkové délce 690 m. Obnova dopravního značení.
- 12) Název: II/300 Prkenný Důl - Královec - křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř - křižovatka u hotelu Sport
Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Termín realizace: 06/2019 – 11/2020
Cena: 107,481 mil. Kč bez DPH
Specifika: Rekonstrukce asfaltbetonového krytu délky 7,141 km a 2,284 km. Stavební úpravy 2 železničních přejezdů - nový asfaltbetonový kryt. Frézování - 5.737 m². Recyklace za studena do 20cm - 34.574 m². Sanace z DK - 9.430 m³.
- 13) Název: II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka
Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Termín realizace: 10/2018 – 07/2021
Cena: 173,974 mil. Kč bez DPH

- Specifika: Novostavba silnice II.třídy v délce 3,5 km. Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky, dva podchody a nadjezd, výstavba 2 protihlukových stěn (dl. 202 a 200 m), úprava vodovodů, odvodnění, úprava meliorací, úpravy území, rekonstrukce objízdných tras před stavbou, úpravy veřejného osvětlení, přeložky vysokotlakých plynovodů, dopravní značení, dopravně inženýrské opatření a sadové úpravy.
- 14) **Název:** I/31 Hradec Králové, od křiž. A. Bedrny – Okružní – Pilnáčková - křiž. Tesla, oprava silnice
Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Termín realizace: 07/2020 – 10/2020
Cena: 26,659 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla výměna krytových vrstev komunikace silnice I. třídy v severovýchodní části Hradce Králové v celkové délce 1,498 km. Součástí stavby byla úprava silničních betonových obrub a žulových krajků, obnova VDZ, doplnění SDZ a výměna detektorových smyček pro SSZ.
 Ložní vrstva byla provedena ze směsi ACL 22+ tl. 70 mm a ohrubná vrstva ze směsi ACO 16+ tl. 50 mm. Celková plocha všech asfaltových vrstev činila celkem 61 121 m².
- 15) **Název:** „Přeložka komunikace II/298 (směr Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Termín realizace: 03/2019 – 10/2021
Cena: 111,129 mil. Kč bez DPH
Specifika: Vybudování I. etapy přeložky komunikace, prvního úseku obchvatu města Opočno dlouhý 2,16 km v kategorii S 9,5/80. V rámci stavby byla vybudovaná nová cyklostezka, včetně jejího mimoúrovňového křížení s přeložkou komunikace pomocí železobetonové lávky. Podél přeložky komunikace byly realizovány 3 protihlukové stěny. Součástí stavby byly přeložky inženýrských sítí, odvodnění, osvětlení, technická a biologická rekultivace, chodníky, oplocení, vegetační úpravy.
- 16) **Název:** III/5672 Horní Kostelec
Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové, Město Červený Kostelec
Termín realizace: 03/2020 – 01/2021
Cena: Královéhradecký kraj - 72,363 mil. Kč bez DPH
 Město Červený Kostelec – 51,210 mil. Kč
Specifika: Královéhradecký kraj:
 Rekonstrukce komunikace III/5672 v délce 2,677 km.
 Součástí akce byla rekonstrukce opěrné zdi ze ŽB v délce 39,7m, průměrné výšky 2,15 m; nová dešťová kanalizace o celkové délce 2,456 km; DIO.
Město Červený Kostelec:
 Rekonstrukce komunikace pro pěší v délce 2,7 km, přejezdů chodníků, vybudování nástupišť autobusových zastávek, rekonstrukce vodovodních řadů, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, nové VO, úprava sdělovacího vedení.
- 17) **Název:** Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)
Objednatel: Pardubický kraj, Pardubice
Termín realizace: 04/2021 – 06/2022
Cena: 70,567 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla oprava silnice II/337 v úseku Seč - Kraskov v délce 3,517 km. Byla provedena recyklace za studena (SROSM) o výměře 16.214m² a nový asfaltobetonový povrch o výměře 24.706m². V rámci stavby byla provedena realizace mostu ev. č. 337-019 o délce 13,02 m (stavební náklad 5,598 mil. Kč bez DPH), chodník, opravy propustků, vyčištění příkopů, provedení nového SDZ a VDZ.
- 18) **Název:** II/331 Brandýs nad Labem - I/9, rekonstrukce - VII. etapa
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. ,Praha
Termín realizace: 03/2021 – 07/2022
Cena: 72,220 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce komunikace II/331 v délce 4,527 km. Opravovaný úsek vedl z intravilánu města Brandýs nad Labem do obce Borek. Bylo provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev , recyklace za studena, obnova a doplnění odvodňovacího systému, sanace krajů vozovky, zřízení nových konstrukčních vrstev vozovky a pokládka nových asfaltových vrstev. Byla provedena přestavba mostu ev.č. 331-006 na propustek. Bylo realizováno trvalé SDZ a VDZ.
- 19) **Název:** ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna
Objednatel: Statutární město Hradec Králové, Hradec Králové
Termín realizace: 01/2022 – 03/2023
Cena: 57,467 mil. Kč bez DPH

Specifika: Předmětem stavby bylo řešení křížení významných městských komunikací ul. Komenského a ul. Ignáta Herrmanna. Byla řešena dopravní obslužnost s ohledem na cyklostezky, chodníky a parkovací stání. Stavba byla rozdělena na dvě dílčí části : rekonstrukce přestupního terminálu pro veřejnou dopravu a přestavba křižovatky na OK. V rámci celé stavby bylo provedeno frézování vozovky, podklad ze ŠD a SC, zámková dlažba, dlažby z drobných a velkých kostek, dlažba z mozaiky, dlažba z vegetačních tvárnic, osazení betonových, kamenných a bezbariérových obrubníků, pokládka kanalizačního potrubí z plastových trub DN315 a DN400, kanalizační šachty a vpusti, CB kryt, asfaltové vrstvy včetně asfaltových postřiků, VDZ, založení trávníku. Součástí stavby bylo trakční trolejové vedení, informační systém veřejné dopravy, městský mobiliář

- 20) Název: I/4 Milín – Chrašnice, oprava komunikace a odvodnění
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha
Termín realizace: 09/2020 – 11/2023
Cena: 48,231 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice I/4 v celkové délce 4,69 km. Bylo provedeno frézování stávajících konstrukčních vrstev vozovky a frézování v místech lokálních sanací. Byla provedena recyklace za studena a pokládka asfaltových vrstev. Došlo k obnově odvodňovacích příkopů a propustků. V rámci stavby byla provedena částečná oprava přesypaného mostu ev.č. 4-030 z rámových prefabrikátů. Bylo realizováno DIO, stálé DZ, byly provedeny sanační vrstvy z DK, žlaby z betonových tvárnic a ocelová silniční svodidla.
- 21) Název: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6.etapa)
Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové
Termín realizace: 09/2022 – 11/2023
Cena: podíl M – SILNICE a.s. = 43,262 mil. Kč bez DPH
Specifika: Předmětem části stavby prováděné firmou M – SILNICE a.s. byla rekonstrukce komunikace II/325 v délce 2,506 km včetně výstavby nástupišť, chodníků, dělicího ostrůvku. Dále byly provedeny sjezdy k nemovitostem, hospodářské sjezdy, trubní propustky, reprofilace příkopů, doplnění bezpečnostních opatření a obnova VDZ a SDZ.

Všichni výše uvedení objednatelé vystavili Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení prací.

Seznam techniků - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. c)

Nemusí se uvádět jmenovitě.

Z organizačního schématu stavebního dodavatele včetně jmenného seznamu pracovníků k příslušným funkcím, které stavební dodavatel udržuje v aktuálním stavu, vyplývá:

vrcholový management společnosti: 10 osob

řídící management:

(projektoví manažéři, hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí, příprava, kontrola jakosti): 85 osob

střední management:

(místři, další technici) 156 osob

Celkem průměrný počet techniků v hospodářském roce 2023 činí 299 z celkem 655 přepočtených pracovníků.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. d)

Osvědčení o autorizaci doloženo jmenným seznamem pracovníků (autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů), jmenovitě uvedeno v profesních kvalifikačních předpokladech, v části Profesní předpoklady.

Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání

- doloženo maturitním vysvědčením nebo diplomem pro:

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

jméno nejvyšší dosažené vzdělání

Ing. Dechet Pavel	VUT Brno
Ing. Dvořák Zdeněk	VŠB - TU Ostrava
Ing. Hasík Otakar	ČVUT Praha
Ing. Horčík Lukáš	VUT Brno
Ing. Janata Miloš	ČVUT Praha
Ing. Kašpar Jaroslav	ČVUT Praha
Ing. Kokeš Ondřej	VUT Brno
Ing. Kopřiva Pavel	ČVUT Praha
Ing. Koza Ondřej	UPCE
Ing. Krejsa Tomáš	VUT Brno
Ing. Kubíček Petr	ČVUT Praha
Ing. Ledvinka Lukáš	UPCE
Ing. Novák Petr	ČVUT Praha
Ing. Novotný Tomáš	VŠB - TU Ostrava

Ing. Orlík Milan	VUT Brno
Ing. Panský Miroslav	VUT Brno
Ing. Pěch Pavel	VUT Brno
Ing. Schindler Marek	VUT Brno
Ing. Svoboda Jiří	VŠB - TU Ostrava
Ing. Stárek Vladislav	ČVUT Praha
Ing. Ševc Jan	VUT Brno
Ing. Tichovský Michal	ČVUT Praha
Ing. Žipek Miroslav	ČVUT Praha

AUTORIZOVANÝ TECHNIK (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

jméno	nejvyšší dosažené vzdělání
Bratřovský Karel	VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou
Dechet Jan Bc.	ČVUT Praha
Fetter Michal	SOŠ a SOU Rybitví
Hrančík Petr, Ing.	SPŠ Zlín
Jedlička Petr, DiS.	VOŠ Vysoké Mýto
Jerie Daniel, DiS.	VOŠ Vysoké Mýto
Ing. Kičmer Aleš	VŠB – TU Ostrava
Kolářek David	SPŠ ST Brno
Kopecký Jakub	SPŠ Liberec
Kynčl Jaroslav, DiS.	VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
Mikel Josef	SPŠ Zlín
Mikulecký Luboš	SPŠ ST Vysoké Mýto
Polanský Ivo	VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto
Řezníček Josef	SPŠ železniční Česká Třebová
Sedláček Vít	SPŠ ST Opava
Šebek Ladislav	SOŠ a SOU stavební Rybitví
Zemen Luděk	VOŠ a SPŠ Volyně

AUTORIZOVANÝ STAVITEL (dle zák. 360/1992 Sb. v platném znění)

jméno	nejvyšší dosažené vzdělání
Fulík Karel	SPŠ ST Vysoké Mýto
Jetmar František	SPŠ ST Vysoké Mýto
Marek Jiří	SPŠ ST Havlíčkův Brod
Možíš Stanislav	SPŠ stavební Náchod
Stuchlík Jakub	VOŠ Vysoké Mýto

DALŠÍ

jméno	nejvyšší dosažené vzdělání
Halász Jindřich	SPŠ ST Hradec Králové
Pelikán Vladimír, Ing.	VŠLaD Zvolen
Staněk Lukáš, Ing.	VŠB –TU Ostrava
Pešťák Vladimír, Bc.	Univerzita Hradec Králové

Popis technického vybavení a zajištění kvality - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. e)

- doloženo certifikátem QMS pro systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 č. QMS - 4854/2022 vydaným v ČR akreditovaným certifikačním orgánem č. 3024 STAVCERT Praha, spol. s r.o. s platností do 21. 3. 2025 pro

- výstavbu pozemních komunikací a mostů
(v rozsahu technologických postupů uvedených v příloze č. 2 certifikátu)
- výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb
- výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí
- výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů
- montáž ocelových konstrukcí
- svařování betonářské výztuže
(svařování je v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 certifikátu)

Rozsah technologických postupů uvedených v příloze č. 2 ve vztahu k certifikovaným činnostem podle CZ-NACE:

43.11, 43.12,	Zemní práce – část úprava podloží vozovek
42.11, 42.13	Zemní práce – část úprava zemin poživu Vyztužené násypy, hřebíkové svahy, gabiony, použití lehkých stavebních hmot
42.13, 42.11	Injektování hornin a zemin a injektáž v tunelech, kotvy a mikropiloty, trysková injektáž
42.13, 23.61,	Beton. Vlastnosti, ukládání a kritéria hodnocení – od tř. betonu C 12/15 (B 15) včetně
23.63	Beton – od třídy C16/20 včetně – výroba mostních dílců (mostní nosníky, dílce, římsy, dílce svodidel, podpěry, apod.) a výroba dílců pro opěrné zdi, protihlukové stěny, svodidla,
42.13, 25.11	Ocel, vlastnosti, výroba, dodávka, montáž a opravy (nosné části ocelových konstrukcí provedení EXC2, EXC3 a EXC4) včetně protikoroziní ochrany

42.13	Předpínací a injektážní práce na mostech. Mostní závěsy
42.13, 23.99	Provádění vozovek na mostech, vč. izolačních systémů
42.13	Osazení mostních ložisek a závěrů
42.11, 23.99	Hutněné asfaltové vrstvy
	Litý asfalt
42.11, 23.63	Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivy
	Vrstvy ze směsí stmelovaných hydraulickými pojivy – mezerovitý beton
	Nestmelené vrstvy – Mechanicky zpevněné kamenivo, vrstva ze šterkodrti, vrstva ze šterkopísku, mechanicky zpevněná zemina
42.11	Nestmelené vrstvy – Vibrovaný šterk
	Prolévané vrstvy – Asfaltocementový beton
	Prolévané vrstvy – Šterk částečně vyplněný cementovou maltou
	Prolévané vrstvy – Penetrační makadam
	Postřiky a nátěry – část nátěry
	Emulzní kalové zákryty, mikrokoberce za studena
	Dlažby a dílce – Kryty z dlažeb a z vegetačních dílců
	Dopravní značky, část vodorovné značení
	Dopravní značky, část osazování svislých dopravních značek a zařízení
42.11, 23.63	Protihlukové stěny
	Oprava betonových konstrukcí
42.11	Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu
42.11, 23.63	Odvodnění PK a mostů

Opatření z hlediska ochrany životního prostředí - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. h)

doloženo certifikátem EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 od certifikačního orgánu č. 3024 STAVCERT Praha spol. s r.o. č. EMS - 1618/2022 ze dne 8. 3. 2022 s platností do 21. 3. 2025. Dodavatel prokázal schopnost systému environmentálního managementu dosáhnout stanovených cílů pro:

- Výstavbu pozemních komunikací, mostů
- Výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb
- Výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí
- Výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů
- Montáž ocelových konstrukcí
- Svařování betonářské výztuže

Průměrný roční počet zaměstnanců - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. i)

Rok 2021	-	679 osob
Rok 2022	-	660 osob
Rok 2023	-	655 osob

Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení - v rozsahu § 79 odst. 2 písm. j)

Bude doloženo samostatně ke každé konkrétní zakázce.

Mezi základní výrobní zařízení patří **obalovny asfaltových směsí**

Místo	Typ	Jmenovitý výkon	Vlastnický vztah
Topol, okr. Chrudim	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Klásterská Lhota, okr. Trutnov	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Staré Místo u Jičína, okr. Jičín	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Vlastník
Jihomoravská obalovna s.r.o. Rajhradice, okr. Brno – venkov IČ 26003171	ASKOM	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
VČO – Východočeská obalovna s.r.o. Hradec Králové, Plačice, okr. Hradec Králové IČ 25947800	ASKOM	240 t/hod.	Spolumajitel z jedné třetiny
OMT – obalovna Moravská Třebová s.r.o., Borušov, okr. Svitavy IČ 27485650	ASKOM VS 3TV	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
SČO s.r.o. – obalovna Libodřice, okr. Kolín IČ 28093658	ASKOM VS 3T	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %
Obalovna Příbram, s.r.o. Bytíz, okr. Příbram, IČ 25616617	AMMANN MEA 160	160 t/hod.	Spolumajitel z 37,5 %
Obalovna Havlíčkův Brod s.r.o. Termesivy, okr. Havlíčkův Brod IČ 06744222	ASKOM VS 2T	160 t/hod.	Spolumajitel z 50 %

- **betonárny**

Místo	Typ	Jmenovitý výkon	Vlastnický vztah
Nový Bydžov okr. Hradec Králové	HBS 2D/NS-L 1000 + ZKL 150-5k	80 m³/hod.	Spoluvlastník
Turnov, okr. Liberec	MNB 500 S / SB25	25 m³/hod.	Vlastník

- **a výroba betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů**

Místo	Vlastnický vztah
PREFA Nový Bydžov	Vlastník

Dodavatel je vybaven dalším technickým zařízením potřebným pro realizaci certifikovaných činností.

5. JINÉ POŽADAVKY (nad rámec kvalifikace)

Zaknihování akcí

- doloženo výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, ze dne 28. 6. 2024

Pojištění – dle § 104 odst. 1 písm. a)

- doloženo Pojistnou smlouvou č. C550013786 ze dne 4. 2. 2022 uzavřenou mezi pojistníkem M.I.S. a.s. ve prospěch pojištěného M - SILNICE a.s. a pojistitelem Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, ČR s počátkem pojištění od 1. 1. 2022 a v délce 1 pojistného roku; pojištění se automaticky prodlužuje na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí druhému účastníkovi smlouvy nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem; v rámci pojistné smlouvy je sjednáno i pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku třetích osob v následujícím rozsahu:

- *pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou provozní činností a vadou výrobku na pojistnou částku 150 000 000,- Kč se spoluúčastí 10% min. 10.000,- Kč max. 500.000 Kč pro ČR i Evropu*
 - doloženo Pojistnou smlouvou (rámcovou) č. C550013660 pro stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím ze dne 31. 1. 2022 uzavřenou mezi společností M – SILNICE a.s. a pojistitelem Allianz pojišťovna, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, ČR na dobu od 1. 1. 2022 do 1. 1. 2025; pojištění kryje každé stavebně montážní dílo týkající se pojištěného dle podmínek a limitů rámcové smlouvy; *Horní hranice plnění u jednoho budovaného díla ve výši 200 000 000,- Kč pro ČR a 100.000.000 Kč pro SR; pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě s horní hranicí 100 000 000,- Kč*
- Pojistná smlouva je sjednána pro území České republiky a Slovenské republiky.*

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- doloženo certifikátem BOZP reg. č. OHSMS - 1132/2024 dle specifikace ČSN ISO 45001:2018 s přílohou Seznam závodů s certifikovanými činnostmi vydaným certifikačním orgánem č. 3024 STAVCERT Praha, spol. s r.o. akreditovaným pro tuto činnost Českým institutem pro akreditaci o.p.s. dne 24. 3. 2024 s platností do 23. 3. 2027; dodavatel prokázal schopnost systému managementu BOZP dosáhnout stanovených cílů pro:

- Výstavba pozemních komunikací, mostů
- Výstavba vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb,
- Výrobu kameniva, betonu a asfaltových směsí,
- Výrobu betonových, železobetonových a předpjatých prefabrikátů,
- Montáž ocelových konstrukcí
- Svařování betonářské výztuže.

Poddodavatelé - dle § 83

• **Zajištění laboratorních prací**

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou s M.I.S. a.s. IČO 42195683 ze dne 11. 12. 2017, a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele – Živnostenským listem ev. č. 360201-232474 pro předmět Testování, měření, analýzy a kontroly vydaným ŽÚ Hradec Králové dne 18. 10. 2005, Výpisem z obchodního rejstříku ze dne 28. 6. 2024, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373, Osvědčením o akreditaci ČIA č. 225/2021 vydaným 14. 4. 2021 a platným do 14. 4. 2026 v rozsahu: Vzorkování kameniva, asfaltové směsi a čerstvého betonu, zkoušení asfaltů, asfaltových směsí, zemin, kameniva, betonů, směsí pro stmelení a nestmelené vrstvy vozovek a zkoušení na konstrukcích vymezené přílohou osvědčení. Čestným prohlášením o splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. z 3. 1. 2023.

• **Zajištění projekčních prací a prokázání kvalifikace odborné způsobilosti v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce**

- doloženo Smlouvou o spolupráci při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob uzavřenou s M - PROJEKCE s.r.o. IČO 05061415, ze dne 2. 1. 2018, souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele – Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z 28. 6. 2024, Osvědčením o autorizaci č. 27415 pro odpovědného pracovníka Ing. Tomáše Noska z 29. 6. 2006, Osvědčením o autorizaci č. 31403 pro odpovědného pracovníka Ing. Jiřího Ehrenbergera z 2. 12. 2008.

• Zajištění geodetických prací

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. IČO 45536058, dne 19. 12. 2017, a dále souvisejícími dokumenty tohoto zhotovitele – Živnostenským listem ev. č. 360200-27880 pro předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností, Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 28. 6. 2024, Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) - c) zákona č. 200/1994 Sb. vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne 8. 9. 1995 pro Ing. Jaroslava Štefana, dokladem o jeho vzdělání - diplomem ČVUT č. C*056415 ze dne 5. 9. 1973, Úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) - c) zákona č. 200/1994 Sb. vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne 16. 6. 1995 a 20. 6. 2000 pro Ing. Ludka Hlavatého, dokladem o jeho vzdělání – diplomem VAAZ č. 40.501.

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem PRAGEMA s.r.o. IČO: 62957724, dne 27. 11. 2019, a dále souvisejícím dokumentem Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 28. 6. 2024, ze kterého plyne – předmět podnikání Výkon zeměměřičských činností, Úřední oprávnění č. 979/95 pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, pro ověřování: a), b), c) pro Ing. Ladislava Popelu vydaným Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne 25. 6. 1995 a dokladem o jeho vzdělání – diplomem ČVUT č. C 197103.

• Zajištění geologických a geotechnických prací

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou s ArtepGeo s.r.o. IČO: 27919587, dne 9. 3. 2021, a dále souvisejícími dokumenty - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 28. 6. 2024, ze kterého plyne předmět podnikání Geologické práce, - Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 12. 6. 2009 a vedené ČKAIT pod číslem 1004972 pro Ing. Hynka Janků, Ph.D. jako autorizovaného inženýra v oboru geotechnika, - Osvědčení vydané Ministerstvem životního prostředí podle ustanovení §3, odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů pro Ing. Hynka Janků, Ph.D. v oboru inženýrská geologie ze dne 29. 4. 2010.; -Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 24. 2. 2022 a vedené ČKAIT pod číslem 0014856 pro Ing. Jindřicha Vlčka jako autorizovaného inženýra v oboru geotechnika

• Zajištění frézování

- doloženo Smlouvou o budoucí spolupráci uzavřenou se zhotovitelem FREKO, a.s. IČO: 24730653, dne 19. 11. 2019, a dále souvisejícím dokumentem Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 28. 6. 2024 prokazující základní kvalifikační způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 137/2016 Sb.

Rozsah prokázání kvalifikace:

Kvalifikace byla prokázána u základní způsobilosti v plném rozsahu a u profesní způsobilosti, ekonomické kvalifikace a technické kvalifikace v rozsahu předložených dokladů.

Certifikační schéma a normativní dokument, se kterým je posuzována shoda:
PS 003:1016

Vydáno: 12. 1. 2024
Změna č. 1 ze dne 4. 4. 2024
Změna č. 2 ze dne 1. 7. 2024

Platnost do: 11. 1. 2025

Ing. Ivo
Dušek


Digitálně podepsal
Ing. Ivo Dušek
Datum: 2024.07.01
10:43:54 +02'00'

Ing. Ivo Dušek
ředitel certifikačního orgánu

Silmos-Q

Certifikační orgán
pro výroby a systém
certifikovaných
stavebních dodavatelů

Prokáže-li se, že držitel tohoto certifikátu nenaplní požadavky, rozhodné jeho přiznání a závazky podmiňující jeho platnost, může certifikační orgán pro kvalifikaci účinnost tohoto certifikátu zrušit nebo změnit.



Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel č. 1: **Středočeský kraj**

Zastoupený: Mgr. Vladimír Kahánek, MPA

Kontakt: Bc. Lucie Szilagyiová, DiS.
tel.: 257 280 516, e-mail: szilagyiova@kr-s.cz

Objednatel č. 2: **Město Černošice**

Zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města

Kontakt: Jiří Jiránek, vedoucí Odboru investic a správy majetku
tel.: 602 180 327, e-mail: jiri.jiraneck@mestocernosice.cz

Objednatelé potvrzují, že firma **M - SILNICE a.s.** se sídlem – Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 provedla realizaci stavby:

„II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“

práce na díle byly provedeny řádně a odborně.

Celkový finanční objem: 56 571 524,17 Kč bez DPH

Termín realizace: 27. 7. 2017 – 11. 10. 2019

Místo realizace: komunikace II/115, většinový úsek prochází obcí Černošice. Z části prochází nezastavěným územím ve směru na Dobřichovice.

Stručné vymezení předmětu zakázky, objektová skladba:

Objektová skladba	bez DPH
Rekonstrukce silnice	43 207 036,94 Kč
Dešťová kanalizace	9 014 605,23 Kč
Přeložka vodovodu	1 385 187,74 Kč
Přeložka veřejného osvětlení	657 638,00 Kč
Novostavba zárubních zdí	1 288 767,67 Kč
DIO	1 018 288,59 Kč
CELKEM	56 571 524,17 Kč

Stručný popis stavby:


Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce 3,419 km dlouhého stávajícího stavu komunikace II/115, který se nachází ze dvou třetin v městě Černošice a z jedné třetiny v nezastavěném území ve směru na obec Dobřichovice. Celý zmíněný úsek pokryl povrch z asfaltového betonu. V úseku 0,0 km až 2,160 km (křižovatka s ulicí Slunečnou), byla navržena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky, důvodem bylo umístění dešťové kanalizace, vodovodu a úprava nivelety vozovky v prostoru Vráže. V rámci provádění obnovy komunikace byl celý řešený úsek rozdělen na 7 stavebních celků. Jedním ze dvou hlavních předmětů výstavby byla SO 301 dešťové kanalizace o navrhované délce 1852 m. Přidruženým objektem kanalizace byla SO 302 přeložka vodovodu o celkové délce 586 m. Tato přeložka byla provedena na třech místech. Dalším stavebním objektem byla SO 410 přeložka veřejného osvětlení, v rámci kterého jsou osvětleny veškeré přechody na komunikaci II/115 v Černošicích. Stavební objekt SO 701 novostavba zárubních zdí vede podél stavebního objektu SO 107 a je rozdělena na tři úseky, jejichž účelem je zamezení sesuvu zeminy z přilehlé skály.

Technické údaje stavby:

Délka úseku:	3 419 m
Šířka komunikace (průměrná):	7,5 m
Celková plocha ACO 11:	24 813,58 m ² (2 395,99 tun)
Celková plocha ACL 16:	24 670,35 m ² (3 555,49 tun)
Celková plocha ACP 16:	17 295,18 m ² (1 719,24 tun)
Asfaltové postřiky:	49 653,98 m ²
Frézování asf. vrstev:	2 400,0 m ³
Zpevněný svah palisádami:	307,33 m
PHS z panelů betonových:	32,3 m ²
PHS z panelů z PVC:	106,27 m ²
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu DN 300	242,1 m
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu DN 400	138,4 m
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu DN 500	1 224,9 m

V Praze dne 20. 12. 2019


Středočeský kraj
Mgr. Vladimír Kahánek, MPA
vedoucí Odboru krajského investora
– pověřen zastupováním



V Černošicích dne 20.1.2020


Město Černošice
Mgr. Filip Kořínek, starosta města

Město Černošice
Karlštejská 259, 252 28 Černošice


Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **129746541-224258-200622092712**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA KULČEKOVÁ**

Vystavil: **Kulčeková Hana - notářka**

Pracoviště: **Kulčeková Hana - notářka**

Týniště nad Orlicí dne 22.06.2020



129746541-224258-200622092712

REFERENČNÍ LIST

Název akce: II/279 Rabakov - Prodašice

Druh prací: stavební práce

Objednatel: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

se sídlem – Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 42196868

Kontaktní osoba ve věcech této akce: Bc. Jan Chalupný

Kontakt: Bc. Jan Chalupný, tel.: 257 280 854, e-mail: chalupny@kr-s.cz

Smluvní cena akce: 45 487 394,85 Kč bez DPH

Délka trvání akce: 29. 3. 2019 – 5. 12. 2019

Místo plnění akce: část silnice II/279 v úseku Rabakov – Prodašice v délce 4,6 km

Stručná charakteristika akce a předmětu plnění:

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení rekonstrukce a odvodnění části silnice II/279 v úseku Rabakov – Prodašice o celkové délce 4,6 km. V úsecích intravilánu ve staničení km 0,740 00 – 1,550 00 a km 2,515 00 – 3,750 00 byla provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně vrstev aktivní zóny. Ve staničení km 0,000 00 – 0,740 00, km 1,550 00 - 2,515 00 a km 3,750 00 - 4,631 56 bylo provedeno zesílení krytu vozovky položením dvou asfaltových vrstev o celkové tloušťce 0,1 m na stávající vozovku. V rámci zakázky bylo položeno 4 980 tun asfaltových směsí. Veškeré asfaltové vrstvy provedl zhotovitel vlastními kapacitami.

V celé délce extravilánu a některých částech obce Rabakov bylo v rámci zajištění odvodnění provedena úprava příkopů. V obcích Rabakov a Ujkovice je částečně zbudováno odvodnění do rigolů, které jsou odvedeny ke stávajícím vodotečím nebo ke stávající kanalizaci v obci Ujkovice. Zemní pláň je odvodněna do příkopů, resp. do podélných trativodů v místě navržených rigolů. V rámci odvodnění byly upraveny některé stávající propustky pod komunikací a sjednoceno zatrubnění sjezdů k objektům v místě zbudovaných příkopů.

Součástí stavby byl i stavební objekt zahrnující nové vodorovné dopravní značení, případně byla provedena výměna či úprava stávajícího svislého dopravního značení.

Objektová skladba	bez DPH
SO 101.1 Pozemní komunikace v km ZÚ – 1.175	10 535 907,04 Kč
SO 101.3 Pozemní komunikace v km 2.520 - KÚ	21 476 040,29 Kč
SO 102.1 Obnova odvodnění v km ZÚ – 1.175	2 927 552,69 Kč
SO 102.3 Obnova odvodnění v km 2.520 - KÚ	7 065 500,20 Kč
SO 110.1 Dopravní značení v km ZÚ – 1.175	235 542,75 Kč
SO 110.3 Dopravní značení v km 2.520 - KÚ	473 468,00 Kč
SO 120.1 Dopravně inženýrské opatření v km ZÚ – 1.175	205 284,00 Kč
SO 120.3 Dopravně inženýrské opatření v km 2.520 - KÚ	50 616,00 Kč
(ZBV) Dotatek č. 1	129 333,84 Kč
(ZBV) Dotatek č. 2	234 560,50 Kč
(ZBV) Dotatek č. 3	1 424 509,55 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	729 080,00 Kč
CELKEM	45 487 394,85 Kč

Délka úseku:

4 600 m

Šířka komunikace (průměrná):

6 m

Vrstva ACO 11+ tl. 40 mm

17 594,9 m² (1 760 tun)

Vrstva ACP 16+ tl. 70 mm

18 402,65 m² (3 220 tun)

Asfaltový postřik infiltrační

19 275,02 m²

Asfaltový postřik spojovací

18 176,48 m²

Trativody z trub plastových DN 100

1 505 m

VDZ plastem strukturální nehlučné

1 660,13 m

VDZ barvou hladké

1 660,13 m

Mostní zábradlí

16 m

Dlažby z lomového kamene

56,9 m³

Frézování drážky průřezu do 600 mm²

678,75 m²

Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva

1 116,4 m³

Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C16/20

28,7 m³

Příkopové žlaby z betonových tvárnic

1 482,6 m

Silniční a chodníkové obruby

73 m

Svodidlo ocelové silniční jednostranné

416 m

Těsnění dilatačních spar asfaltu

678,75 m

Úprava pláň se zhutněním v hornině

23 284,2 m²

Úprava podloží vápněním do 2% hl do 0,5 m

22 293,9 m²

Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva

1 091,4 m²

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti

46 185,8 m²

Zpevnění krajnic ze štěrkodrti tl. do 100 mm

3 903 m²

Dlážděné žlaby a rigoly z lomového kamene

117 m²

Betonové žlaby z dílců

141 m

Hloubení rýh do šíře 2m

1 625,41 m³



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5
IČO 00066001

Kanalizační uliční vpust' z bet. dílců

11 ks

Objednatel konstatuje, že práce byly zhotovitelem provedeny řádně, odborně a včas a byly dodrženy všechny smluvní podmínky.

V Říčanech dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA
ředitel

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **140932789-238716-210818132716**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA HRUBÁ**

Vystavil: **Gančár Milan - notář**

Pracoviště: **Gančár Milan - notář**

V Hradci Králové dne 18.08.2021



140932789-238716-210818132716

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČ 708 89 546

Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem Královéhradeckého kraje

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Koutník, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
tel.: 724 768 076
e-mail: jiri.koutnik@uskhk.eu

Zhotovitel: M – SILNICE a. s., se sídlem Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868

Název realizované stavby:

II/286 Jičín, Robousy – Valdice - přeložka

Celkový finanční objem: **173 974 773,87 Kč bez DPH**

Termín realizace: 08. 10. 2018 – 30. 07. 2021

Místo realizace: k. ú. Robousy, Jičín, Valdice, Soběraz, Těšín
Královéhradecký kraj,

Vymezení předmětu zakázky:

Objektová skladba	bez DPH
SO 000 Všeobecné a předběžné položky	2 917 000,00 Kč
SO 100 Komunikace	117 396 535,82 Kč
SO 151 Dopravně inženýrská opatření	187 680,00 Kč
SO 152 Rekonstrukce objízdných tras před stavbou	5 868 091,60 Kč
SO 201 Podchod v km 0,152	6 307 517,38 Kč
SO 202 Podchod v km 1,398	3 120 411,97 Kč
SO 203 Nadjezd v km 2,271	14 574 687,95 Kč
SO 204 Protihluková opatření	6 093 020,77 Kč
SO 300 Úprava vodovodních řadů	2 459 197,27 Kč
SO 301 Odvodnění Valdice	5 318 064,99 Kč
SO 302 Úprava meliorací	58 670,40 Kč
SO 403 Úpravy VO	790 879,59 Kč
SO 500 Přeložky VTL plynovodů	4 646 630,42 Kč
SO 800 Úpravy území	4 236 385,71 Kč
CELKEM bez DPH:	173 974 773,87 Kč
DPH 21%	36 534 702,51 Kč
CELKEM CENA s DPH	210 509 476,38 Kč

Popis stavby:

Předmětem díla byla novostavba obchvatu silnice II/286 kolem města Jičína, včetně úpravy napojení na stávající dopravní síť. Toto napojení bylo provedeno dvěma okružními křižovatkami. Řešená lokalita se nachází v extravilánu města Jičína a obce Valdice a vede převážně přes zemědělské pozemky. Jedná se o novostavbu silnice II. třídy v délce 3,5 km, kategorie S9,5/70, volná šířka komunikace je 9,5 m. Vnější průměry okružních křižovatek jsou 28 m a 51,5 m. Součástí stavby byla také výstavba nových mostních objektů: podchodu pro pěší v km 0,152, podchodu v km 1,398 a nadjezdu přes stávající silnici v km 2,271. Předmětem stavby dále rekonstrukce objízdných tras před stavbou, úprava odvodnění zpevněných ploch, úprava meliorací, protihluková opatření (2 protihlukové stěny s celkovou délkou 202 m a 200 m), nové veřejné osvětlení okružních křižovatek, přeložky stávajících sítí technické infrastruktury v nezbytném rozsahu, sadové úpravy a úpravy území, geodetické práce.

Vybrané souhrnné výměry:


frézování zpevněných ploch asfaltových 704,8 m³, sejmutí ornice 37 079,5 m³, převrstvení ornice 11 110,8 m³, úprava povrchů srovnáním území 873,5 m³, odkop pro spodní stavbu silnic 55 048,3 m³, vykopávky ze zemníků a skládek 128 318,3 m³, uložení sypaniny do násypů se zhutněním 44 109,3 m³, uložení sypaniny do násypů se zlepšením zeminy 40 314,5 m³, uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění 98 945,3 m³, uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhutněním 5 941,9 m³, uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zlepšením zeminy 1 044,2 m³, úprava pláně se zhutněním 45 353,6 m², rozprostření ornice ve svahu 7 845,9 m³, rozprostření ornice v rovině 3 357,6 m³, drenážní vrstvy z geotextilie 8 700 m², úprava podloží hydraulickými pojivy do 1,5 % HL do 0,5 M 39 968,4 m², úprava podloží hydraulickými pojivy do 2 % HL do 0,5 M 19 085 m², vozovkové vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva 6 116,8 m³, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti 10 840,9 m³, infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m² 38 517,9 m², spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m² 83 173,3 m², vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny 2 738,7 m², asfaltový beton pro obrusné vrstvy 44 767,2 m², asfaltový beton pro ložní vrstvy 38 266,6 m², asfaltový beton pro podkladní vrstvy 34 222,5 m², dlážděné kryty z velkých kostek 204 m², svodidlo ocelové silniční 2 613 m, vodorovné dopravní značení barvou hladké 2 994,3 m², vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehluché 1 051,1 m², vodorovné dopravní značení plastem profil zvučící 1 943,2 m², silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků 644,5 m, předláždění krytu ze silničních dílců (panelů) 27 m², předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem 230 m², kryty z betonových dlaždic se zámkem 247,6 m², dlažby z lomového kamene na MC 141,2 m³, dlažby z lomového kamene na sucho 129,3 m³, dlažby vegetační z betonových dlaždic na sucho 669,6 m², sloupky protihlukových stěn ze železobetonových dílců 30,8 m³, stěny protihlukové z dílců železobetonových 321,6 m², stěny protihlukové z dílců z lehkého betonu 1 125,6 m², kácení stromů s odstraněním pařezů 93 ks, založení trávníku ručním výsevem 2 538,2 m², sadovnické obdělání půdy 13 785,5 m², biologická rekultivace tříletá 8 735 m², založení trávníku hydroosevem na ornici 52 946,8 m², založení záhonu pro výsadbu 5 050,5 m², vysazování keřů 16 456 ks, vysazování stromů 107 ks.

Veškerou pokládku asfaltobetonových vrstev provedl dodavatel M - SILNICE a.s. vlastními kapacitami.

**Práce na díle byly provedeny řádně a odborně.
Práce na díle byly řádně poskytnuty a dokončeny.**

07 -09- 2021

V Hradci Králové dne



Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **141594641-224258-210914080944**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA KULČEKOVÁ**

Vystavil: **Kulčeková Hana - notářka**

Pracoviště: **Kulčeková Hana - notářka**

Týniště nad Orlicí dne 14.09.2021



141594641-224258-210914080944

Osvědčení objednatele o řádném plnění stavebních prací

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 002 68 810

Kontaktní osoba: Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru
tel.: 495 707 680, Email: Michal.Jandik@mmhk.cz

**Objednatel potvrzuje, že společnost M - SILNICE a.s.,
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 421 96 868
provedla realizaci stavby:**

„ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna“

Celkový finanční objem: 57 467 043,20 Kč bez DPH
Termín realizace: 27.01.2022 – 27.03.2023
Místo realizace: k.ú. Hradec Králové, Královéhradecký kraj

Objektová skladba		ceny bez DPH
část A - Terminál		
SO 101.1	Pozemní komunikace - Terminál	11 150 244,85 Kč
SO 101.1.1	Pozemní komunikace - Terminál - Parkoviště	3 141 421,54 Kč
SO 101.1.2	Pozemní komunikace - Terminál - Kryt vozovky	3 875 353,52 Kč
SO 101.1.3	Pozemní komunikace - Terminál - Obratiště ul. Jana Koziny	549 141,81 Kč
SO 101.1.4	Pozemní komunikace - Terminál - Ostrůvek	447 140,12 Kč
SO 101.1.5	Pozemní komunikace - Terminál - Sjezd u soudu	217 453,59 Kč
SO 190.1	Dopravní značení	134 329,45 Kč
SO 301.1	Odvodnění	3 468 268,78 Kč
SO 401.1	Trakční trolejové vedení	5 949 690,70 Kč
SO 402.1	Veřejné osvětlení	1 364 046,92 Kč
SO 403	Informační systém – přípojky NN	2 373 667,00 Kč
SO 801.1	Veřejná zeleň a mobiliář	1 855 016,14 Kč
SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady	2 206 749,25 Kč
Celkem část A - Terminál		36 732 523,67 Kč
Výstavba dopravního terminálu		
SO 101.2	Pozemní komunikace - Křižovatka	10 057 932,47 Kč
SO 101.2.1	Pozemní komunikace - Křižovatka - Chodník k zdravot. škole	2 657 325,96 Kč
SO 101.2.2	Pozemní komunikace - Křižovatka - Autobusové zastávky	488 566,65 Kč
SO 101.2.3	Pozemní komunikace - Křižovatka - Vjezd do kasáren	247 141,09 Kč
SO 101.2.4	Pozemní komunikace - Křižovatka - Místo pro přecházení	463 004,30 Kč
SO 190.2	Dopravní značení	99 866,66 Kč
SO 301.2	Odvodnění	1 973 417,26 Kč
SO 401.2	Trakční trolejové vedení	3 818 142,76 Kč
SO 402.2	Veřejné osvětlení	920 536,60 Kč
SO 801.2	Veřejná zeleň a mobiliář	8 585,78 Kč
Celkem část B - Křižovatka		20 734 519,53 Kč
CELKOVÁ CENA STAVEBNÍCH PRACÍ		57 467 043,20 Kč

Stručný popis stavby:

Stavba se nachází centrální části Hradce Králové a řeší křížení významných městských komunikací ul. Komenského a Ignáta Herrmanna. Komunikace v ul. Komenského je součástí malého městského okruhu, ul. Ignáta Herrmanna (za mostem Hradecká) spojuje malý městský okruh s okruhem velkým. V místě jsou autobusové zastávky, v okolí se nachází zimní stadion, gymnázium, okresní soud a další objekty. Stávající styková křižovatka trojúhelníkového tvaru byla kapacitně nevyhovující a problematická i z hlediska bezpečnosti. Hlavním cílem stavby bylo vyřešit dopravní obslužnost lokality a její soulad s požadavky na cyklostezky, chodníky a parkovací stání.

Stavba byla rozdělaná na dvě dílčí části: rekonstrukce přestupního terminálu pro veřejnou dopravu a přestavba křižovatky.

Terminál

V ulicích Ignáta Herrmanna, Jana Koziny a Orlické nábřeží byly rekonstruovány vozovkové vrstvy, v ul. Ignáta Herrmanna byly vybudovány autobusové zálivy. V prostoru u zimního stadionu bylo upraveno stávající parkoviště. Byla upravena společná stezka pro chodce a cyklisty, u tréninkové haly zimního stadionu se dělí na chodník a pruh pro cyklisty. V rámci stavby byly vybudovány 2 přechody pro chodce, 2 přejezdy pro cyklisty a 1 místo pro přecházení. Ul. Jana Koziny byla na konci zaslepena s možností nouzového přejetí a na konci ulice je zřízeno obratiště.

Křižovatka

Původní styková křižovatka byla nahrazena okružní křižovatkou o průměru 26 m. Dělicí ostrůvky slouží k lepšímu navedení vozidel a zároveň jako místa pro přecházení a přechody pro chodce. Stávající chodník ke zdravotní škole byl zrekonstruován a rozšířen, u parkoviště u zimního stadionu bylo zřízeno místo pro přecházení včetně dělicího ostrůvku.

Odvodnění

Dešťové vody byly odvedeny novou kanalizací (z plastových trub v délce 137 m DN400 a dl. 159 m DN315) do řeky Orlice.

Trolejové vedení

Vzhledem ke změně křižovatky a posunu autobusových a trolejbusových zastávek bylo nutné v místě okružní křižovatky provést novou konfiguraci trakčního trolejového vedení – byly postaveny nové stožáry s novými základy a nové trakční vedení.

Veřejné osvětlení

Byly upraveny pozice stožárů, vyměněno osvětlení v ul. I. Herrmanna a v části ul. J. Koziny, zřízeno osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení v ulicích Komenského, I. Herrmanna a Orlickém nábřeží. Část svítidel byla umístěna na stožáry trolejového vedení pomocí výložníků.

Informační systém

Pro informační tabule byla zřízena nová přípojka NN, informační systém se skládá ze dvou spojených souhrnných panelu a 8 zastávkových panelů.

Veřejná zeleň a mobiliář

Bylo vysázeno 13 stromů, nový živý plot a umístěn nový mobiliář (parkové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, autobusové přístřešky).

Vybrané souhrnné výměry celkem:

- frézování živičného krytu 5 182 m²
- asfaltové směsi: ACP 3 206 m²; ACL 2 406 m²; ACO 802 m²; SMA 2 406 m²
- cementobetonový kryt CB II 508 m²
- podklad ze směsi stmelené cementem SC 3 751 m²
- podkladní vrstvy ze štěrkodrti 8 797 m²
- postřik infiltrační 3 208 m², postřik spojovací 5 615 m²
- zámková dlažba 507 m²
- dlažba z kostek velkých 227 m²
- dlažba z kostek drobných 113 m²

- dlažba z mozaiky 3 025 m²
- dlažba z vegetačních tvárnic 507 m²
- osazení obrubníku kamenného 2 140 m
- osazení obrubníku betonového 176 m
- osazení obrubníku bezbariérového 162 m
- kanalizační potrubí z trub plastových DN315 159 m; DN400 137 m
- šachty DN400 11 ks
- kanalizační vpusti 14 ks
- úprava pláň se zhutněním 8 354 m²
- založení trávníku 1 610 m²
- vodorovné dopravní značení: čáry 919 m; přechody, symboly 131 m²

Veškerou pokládku asfaltobetonových vrstev na celé stavbě provedl dodavatel M - SILNICE a.s. vlastními kapacitami.

**Objednatel konstatuje, že práce na díle byly provedeny řádně a odborně,
práce na díle byly řádně poskytnuty a dokončeny.**

V Hradci Králové 24. 10. 2023



Ing. Michal Jandík,
vedoucí investičního odboru města

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 160958594-238716-231114133558.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **160958594-238716-231114133558**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Gančár Milan - notář, IČ: 74002244

Pracoviště: Gančár Milan - notář

Datum vyhotovení: **14.11.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LENKA HRUBÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



160958594-238716-231114133558

FORMULÁŘ 1.6

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OBALOVNÁM

Smlouva o dílo
„Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova – Holice, II. Etapa“

DODAVATEL:	M – SILNICE a.s.												
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice												
IČO:	42196868												
(dále také „účastník“)													
Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že jako účastník disponuji obalovnou či obalovnami asfaltových směsí, která zajistí včasné dodávky asfaltových směsí s nezbytnými technologickými parametry a musí být výrobní obalovaných směsí (obalovna) v dojezdové vzdálenosti dle TKP Ministerstva dopravy Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy (dále také „TKP“). <i>Tab. Identifikace obalovny</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Název obalovny</th> <th style="width: 40%;">Umístění obalovny jako provozovny (např. list vlastnictví, výřez z mapy)</th> <th style="width: 30%;">Vztah k účastníkovi (vlastnictví x smluvní zajištění)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obalovna Topol</td> <td>obalovna Topol, 538 61 Topol</td> <td>vlastník</td> </tr> <tr> <td>VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.</td> <td>Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové - Plačice</td> <td>Spoluvlastník z 1/3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže účastník překročí dojezdové časy dle TKP po uzavření smlouvy, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy.		Název obalovny	Umístění obalovny jako provozovny (např. list vlastnictví, výřez z mapy)	Vztah k účastníkovi (vlastnictví x smluvní zajištění)	Obalovna Topol	obalovna Topol, 538 61 Topol	vlastník	VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.	Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové - Plačice	Spoluvlastník z 1/3			
Název obalovny	Umístění obalovny jako provozovny (např. list vlastnictví, výřez z mapy)	Vztah k účastníkovi (vlastnictví x smluvní zajištění)											
Obalovna Topol	obalovna Topol, 538 61 Topol	vlastník											
VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.	Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové - Plačice	Spoluvlastník z 1/3											
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA													
Titul, jméno a příjmení:	Ing. Lukáš Horčík												
Funkce:	Ředitel OZ STŘED												
Datum:													
Podpis oprávněné osoby:													

FORMULÁŘ 1.5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJIŠTĚNÍ

Smlouva o dílo
„Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa“

DODAVATEL:	M - SILNICE a.s.
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO:	42196868
(dále také „účastník“)	
Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že jako účastník budu mít platně uzavřená pojištění požadovaná v zadávacím řízení ke shora uvedené veřejné zakázce ke dni podpisu smlouvy.	
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA	
Titul, jméno a příjmení:	Ing. Lukáš Horčík
Funkce:	Ředitel OZ STŘED
Datum:	
Podpis oprávněné osoby:	

FORMULÁŘ 1.7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE INTEGRITY

Smlouva o dílo
„Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova – Holice, II. Etapa“

DODAVATEL:	M – SILNICE a.s.
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO:	42196868
(dále také „účastník“)	
Já, níže podepsaný, jako statutární zástupce účastníka, tímto čestně prohlašuji, že se účastník během zadávacího řízení nedopustil v souvislosti s tímto zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům anebo že by zákon obcházelo, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním účastníkům jsem se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Současně účastník dává záruku, že se ani po uzavření smlouvy žádného obdobného jednání nedopustí. Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže účastník poruší záruku integrity po uzavření smlouvy, má zadavatel právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy.	
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ÚČASTNÍKA	
Titul, jméno a příjmení:	Ing. Lukáš Horčík
Funkce:	Ředitel OZ STŘED
Datum:	
Podpis oprávněné osoby:	

FORMULÁŘ 1.8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VĚCI PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE § 92E ZÁKONA Č. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON O DPH)

Smlouva o dílo
„Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova – Holice, II. Etapa“

DODAVATEL: (poskytovatel plnění)	M – SILNICE a.s.
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO:	42196868
AKCE: „Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova – Holice, II. Etapa“ (poskytované plnění)	
Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.	
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA SPRÁVU A ÚDRŽBU SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE	
Titul, jméno a příjmení:	
Funkce:	
Datum:	
Podpis oprávněné osoby:	

FORMULÁŘ 1.1

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

**UCHAZEČI V TUTO CHVÍLI NEJSOU ZNÁMI PODDODAVATELÉ, KTEŘÍ BY
SE ÚČASTNILI REALIZACE.**



Krycí list za stavbu 037-2024

Varianta: ZŘ,

Položka KL	OC[Kč]	OC	Marže	NC	DPH	OC + DPH
Celkem - Celkem	11 959 595,00	11 959 595,00	0,00	11 959 595,00	2 511 514,95	14 471 109,95
RN - Rozpočtové náklady	11 959 595,00	11 959 595,00	0,00	11 959 595,00	2 511 514,95	14 471 109,95

Vypracoval:

Odsouhlasil:

Soupis objektů s DPH

Stavba: 037-2024 - Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa

Varianta: ZŘ -

		Odbytová cena [Kč]		11 959 595,00
		OC + DPH [Kč]		14 471 109,95
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
1	SO 001 Všeobecné plošky	445 944,34	93 648,31	539 592,65
4	SO 101 Chodník etapa II.	4 864 008,48	1 021 441,78	5 885 450,26
5	SO 101 Komunikace III/3057etapa II.	6 649 642,18	1 396 424,86	8 046 067,04

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa**Objekt:** 1 SO 001 Všeobecné plošky**Rozpočet:** 1 SO 001 Všeobecné plošky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 445 944,34 Kč**Cena celková:** 445 944,34 Kč**DPH:** 93 648,31 Kč**Cena s daní:** 539 592,65 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 1 SO 001 Všeobecné plošky
Rozpočet: 1 SO 001 Všeobecné plošky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	012103001		Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	KČ	1,000	83 532,34	83 532,34
2	012103002		Vytyčení inženýrských sítí Vytyčení inženýrských sítí	KČ	1,000	9 180,00	9 180,00
3	012303001		Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	KČ	1,000	86 900,00	86 900,00
9	01240301		Vypracování geometrického plánu včetně ověření příslušným katastrálním úřadem v 15ti ORIGINÁLECH Vypracování geometrického plánu včetně ověření příslušným katastrálním úřadem v 15ti ORIGINÁLECH	SOUB	1,000	24 500,00	24 500,00
4	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby 6xparé v tištěné podobě, 6x v digitální podobě na CD1=1,000 [A] Celkem: 1=1,000 [B]	KČ	1,000	45 500,00	45 500,00
5	030001000		Zařízení staveniště Zařízení staveniště	KČ	1,000	19 980,00	19 980,00
6	030001001		Zařízení staveniště - DIO Zařízení staveniště - DIO	KČ	1,000	65 000,00	65 000,00
7	041403001		Zajištění stavby z hlediska BOZP Zajištění stavby z hlediska BOZP	KČ	1,000	16 740,00	16 740,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 1 SO 001 Všeobecné plošky
Rozpočet: 1 SO 001 Všeobecné plošky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	043002001		Statická zkouška hutnění zemní pláně	KČ	1,000	38 340,00	38 340,00
			Statická zkouška hutnění zemní pláně				
			statická deska 6x1=1,000 [A]				
			Celkem: 1=1,000 [B]				
10	043002002		Kopané sondy pro ověření skutečné polohy sítí	KUS	5,000	2 112,00	10 560,00
			Kopané sondy pro ověření skutečné polohy sítí				
11	043002003		Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,000	45 712,00	45 712,00
			Zkoušky a ostatní měření				
			zkoušky rovinatosti živice - 2x, zkouška stická zatěžovací - 3x, zkouška protismyková - 3x1=1,000 [A]				
			Celkem: 1=1,000 [B]				
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						445 944,34

Celkem: 445 944,34

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa**Objekt:** 4 SO 101 Chodník etapa II.**Rozpočet:** 4 SO 101 Chodník etapa II.**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 4 864 008,48 Kč**Cena celková:** 4 864 008,48 Kč**DPH:** 1 021 441,78 Kč**Cena s daní:** 5 885 450,26 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
18	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	8,712	145,00	1 263,24
25	103641010		zemina pro terénní úpravy - ornice zemina pro terénní úpravy - ornice 580.8*0.1*1.8=104,544 [A] Celkem: 104.544=104,544 [B]	T	104,544	353,00	36 904,03
1	111201106		Odstranění stromů průměru kmene do 500 mm i s kořeny vč. likvidace Odstranění stromů průměru kmene do 500 mm i s kořeny vč. likvidace	KUS	1,000	969,00	969,00
2	113106121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic dlažba 25/251078=1 078,000 [A] Celkem: 1078=1 078,000 [B]	M2	1 078,000	30,00	32 340,00
3	113106162		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem ze živice Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek s ložem ze živice	M2	750,200	30,00	22 506,00
4	113107130		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm sjezdy z žulových kostek750.2=750,200 [A] Celkem: 750.2=750,200 [B]	M2	750,200	52,00	39 010,40
5	113107222		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	1 828,200	31,00	56 674,20



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba 25/251078=1 078,000 [A] sjezdy z žulových kostek750.2=750,200 [B] Celkem: 1078+750.2=1 828,200 [C]				
6	113202111		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	M	755,000	61,00	46 055,00
7	132254203		Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 napojení do kanalizace72*1.5*2=216,000 [A] Celkem: 216=216,000 [B]	M3	216,000	270,00	58 320,00
8	133254103		Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 UV19*1.5*1.5*2=85,500 [A] Š3*2*2*2=24,000 [B] Celkem: 85.5+24=109,500 [C]	M3	109,500	454,00	49 713,00
9	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m rýhy216=216,000 [A] šachty109.5=109,500 [B] zásyp-172.8=- 172,800 [C] Celkem: 216+109.5+-172.8=152,700 [D]	M3	152,700	172,00	26 264,40



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 152.7*5=763,500 [A] Celkem: 763.5=763,500 [B]	M3	763,500	22,00	16 797,00
12	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 152.7*1.8=274,860 [A] Celkem: 274.86=274,860 [B]	T	274,860	63,00	17 316,18
13	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 152.7=152,700 [A]	M3	152,700	17,00	2 595,90
14	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním napojení do kanalizace72*1.5*1.6=172,800 [A] UV19*2.5=47,500 [B] Celkem: 172.8+47.5=220,300 [C]	M3	220,300	369,00	81 290,70
23	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m napojení do kanalizace72*1.5*0.3=32,400 [A] Celkem: 32.4=32,400 [B]	M3	32,400	646,00	20 930,40



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	175151201		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny UV19*0.75*0.75*1.9=20,306 [A] Š3*1*1*1.9=5,700 [B] Celkem: 20.306+5.7=26,006 [C]	M3	26,006	646,00	16 799,88
16	181351103		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 580.8=580,800 [A]	M2	580,800	52,00	30 201,60
17	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 580.8=580,800 [A]	M2	580,800	27,00	15 681,60
19	181951111		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění 580.8=580,800 [A]	M2	580,800	13,00	7 550,40
20	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	2 762,790	17,00	46 967,43



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chodník1109.9=1 109,900 [A] sjezdy782-94.95=687,050 [B] HMATNÁ dlažba94.95=94,950 [C] parkovací pruh419=419,000 [D] přímý522.5*0.3=156,750 [E] přechodový73*0.3=21,900 [F] nájezdový544*0.3=163,200 [G] záhonový543.4*0.2=108,680 [H] Zastávkový34*0.5*0.08=1,360 [I] Celkem: 1109.9+687.05+94.95+419+156.75+21.9+163.2+108.68+1.36=2 762,790 [J]				
24	583336250		kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 32.3*2 Přepočtené koeficientem množství=64,600 [A] Celkem: 64.6=64,600 [B]	T	64,600	649,00	41 925,40
22	583336500		kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 26.006*2 Přepočtené koeficientem množství=52,012 [A] Celkem: 52.012=52,012 [B]	T	52,012	647,00	33 651,76
21	583336740		kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32	T	95,000	520,00	49 400,00
1		Zemní práce					751 127,52

4 Vodorovné konstrukce

26	451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	M3	16,275	1 232,00	20 050,80
----	-----------	--	--	----	--------	----------	-----------



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			napojení do kanalizace72*1.5*0.1=10,800 [A] UV19*1.5*1.5*0.1=4,275 [B] Š3*2*2*0.1=1,200 [C] Celkem: 10.8+4.275+1.2=16,275 [D]				
27	451561111		Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm chodník1109.9=1 109,900 [A] sjezdy782-94.95=687,050 [B] HMATNÁ dlažba94.95=94,950 [C] parkovací pruh419=419,000 [D] Celkem: 1109.9+687.05+94.95+419=2 310,900 [E]	M2	2 310,900	86,00	198 737,40
4	Vodorovné konstrukce						218 788,20
5	Komunikace pozemní						
28	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm chodník1109.9=1 109,900 [A] Celkem: 1109.9=1 109,900 [B]	M2	1 109,900	190,00	210 881,00
29	564871111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm sjezdy782-94.95=687,050 [A] parkovací pruh419=419,000 [B] HMATNÁ94.93=94,930 [C] Celkem: 687.05+419+94.93=1 200,980 [D]	M2	1 200,980	317,00	380 710,66
34	59245005		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	M2	423,190	286,00	121 032,34
33	59245020		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	M2	693,921	245,00	170 010,65



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní				
31	592451101		dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní BEZ FAZETY	M2	1 120,999	220,00	246 619,78
			dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní BEZ FAZETY				
			1109.9*1.01 Přepočtené koeficientem množství=1 120,999 [A]				
			Celkem: 1120.999=1 120,999 [B]				
35	59245226		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	M2	97,799	440,00	43 031,56
			dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná				
30	596211113		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	1 109,900	337,00	374 036,30
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2				
			chodník1109.9=1 109,900 [A]				
			Celkem: 1109.9=1 109,900 [B]				
32	596211113	1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	M2	1 201,000	385,00	462 385,00
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2				
			sjezdy782-94.95=687,050 [A]				
			HMATNÁ94.95=94,950 [B]				
			parkovací pruh419=419,000 [C]				
			Celkem: 687.05+94.95+419=1 201,000 [D]				
5	Komunikace pozemní						2 008 707,29
8	Trubní vedení						
37	28611165		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	M	74,160	640,00	47 462,40
			trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8				



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	28617182		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45° koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	KUS	38,000	55,00	2 090,00
45	592238221		vpust' betonová uliční /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm vpust' betonová uliční /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	19,000	275,00	5 225,00
46	592238540		skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC 45x35x5 cm skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC 45x35x5 cm	KUS	19,000	330,00	6 270,00
47	592238560		skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	KUS	19,000	190,00	3 610,00
48	592238600		skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x19,5x5 cm skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x19,5x5 cm	KUS	19,000	318,00	6 042,00
49	592238620		skruž betonová pro uliční vpust' středová 5x5 cm skruž betonová pro uliční vpust' středová 5x5 cm	KUS	19,000	240,00	4 560,00
50	592238640		prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x13 cm prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x13 cm	KUS	19,000	165,00	3 135,00
54	592238750		koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	KUS	19,000	145,00	2 755,00
53	592238760		rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	KUS	19,000	485,00	9 215,00
52	592238780		mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	19,000	1 925,00	36 575,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt:4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet:4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm				
56	592240100		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm	KUS	16,000	210,00	3 360,00
36	871313121		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	M	72,000	124,00	8 928,00
38	877310310		Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	KUS	38,000	642,00	24 396,00
42	894411112		D+M šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 D+M šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	KUS	3,000	22 386,00	67 158,00
43	894812613		Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	KUS	15,000	416,00	6 240,00
44	895941311		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	KUS	19,000	1 843,00	35 017,00
51	899211111		Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	KUS	19,000	407,00	7 733,00
55	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	16,000	2 849,00	45 584,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	46,000	1 138,00	52 348,00
8	Trubní vedení						377 703,40
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
66	59217012		obrubník zahradní betonový 500x80x250mm obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	M	548,834	60,00	32 930,04
63	59217029		obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	M	549,440	98,00	53 845,12
67	59217030		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	M	73,730	295,00	21 750,35
69	59217031		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	M	527,725	111,00	58 577,48
62	592175460		obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý	KUS	1,000	2 100,00	2 100,00
64	592175470		obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100 cm šedý	KUS	1,000	2 100,00	2 100,00
58	915231115		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast	M2	7,000	1,00	7,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast kontrastní pás7=7,000 [A] Celkem: 7=7,000 [B]				
59	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení vodorovného plošného značení	M2	7,000	450,00	3 150,00
60	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého přímý522.5=522,500 [A] nájezdový544=544,000 [B] přechodový73=73,000 [C] Celkem: 522.5+544+73=1 139,500 [D]	M	1 139,500	387,00	440 986,50
61	916241113		Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého zastávkový34=34,000 [A] Celkem: 34=34,000 [B]	M	34,000	624,00	21 216,00
65	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	543,400	368,00	199 971,20
70	935113214		D+M odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem C250 šířky do 200 mm D+M odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem C250 šířky do 200 mm vč. vpustiť - 14x26=26,000 [A] Celkem: 26=26,000 [B]	M	26,000	5 827,00	151 502,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
71	960111222		Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových vč. zaslepení napojení do kanalizace19=19,000 [A] Celkem: 19=19,000 [B]	M3	19,000	4 931,00	93 689,00
68	CSB.0019978. URS		Obrubník HK přímý (290/1006/400) Obrubník HK přímý (290/1006/400)	KUS	32,000	2 050,00	65 600,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 147 424,69
997	Přesun sutě						
72	997221551		Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km kostka drobná291.078=291,078 [A] beton180.048=180,048 [B] kamenivo530.178=530,178 [C] Celkem: 291.078+180.048+530.178=1 001,304 [D]	T	1 001,304	18,00	18 023,47
73	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů kostka drobná291.078*4=1 164,312 [A] beton180.048*14=2 520,672 [B] kamenivo530.178*14=7 422,492 [C] Celkem: 1164.312+2520.672+7422.492=11 107,476 [D]	T	11 107,476	10,00	111 074,76
74	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	274,890	18,00	4 948,02



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 4 SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet: 4 SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba 25/25274.89=274,890 [A] Celkem: 274.89=274,890 [B]				
75	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 274.89*14=3 848,460 [A] Celkem: 3848.46=3 848,460 [B]	T	3 848,460	10,00	38 484,60
76	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km obrubníky154.775=154,775 [A] UV12.122=12,122 [B] Celkem: 154.775+12.122=166,897 [C]	T	166,897	18,00	3 004,15
77	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 166.897*14=2 336,558 [A] Celkem: 2336.558=2 336,558 [B]	T	2 336,558	10,00	23 365,58
78	997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 1001.304+274.89=1 276,194 [A] Celkem: 1276.194=1 276,194 [B]	T	1 276,194	43,00	54 876,34
79	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	166,897	43,00	7 176,57
80	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	609,713	68,00	41 460,48

3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	037-2024	Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt:	4	SO 101 Chodník etapa II.
Rozpočet:	4	SO 101 Chodník etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			beton180.048=180,048 [A] dlažba 25/25274.89=274,890 [B] obrubníky154.775=154,775 [C] Celkem: 180.048+274.89+154.775=609,713 [D]				
81	997221825		Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) UV12.122=12,122 [A] Celkem: 12.122=12,122 [B]	T	12,122	78,00	945,52
82	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) kamenivo530.178=530,178 [A] Celkem: 530.178=530,178 [B]	T	530,178	63,00	33 401,21
997		Přesun sutě					336 760,70
998		Přesun hmot					
83	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 807,437	13,00	23 496,68
998		Přesun hmot					23 496,68

Celkem:

4 864 008,48

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa**Objekt:** 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.**Rozpočet:** 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 6 649 642,18 Kč**Cena celková:** 6 649 642,18 Kč**DPH:** 1 396 424,86 Kč**Cena s daní:** 8 046 067,04 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113107172		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm přídlažba390*0.25=97,500 [A] Celkem: 97.5=97,500 [B]	M2	97,500	147,00	14 332,50
2	113107223		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	M2	2 862,720	44,00	125 959,68
3	113154354		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	2 862,720	77,00	220 429,44
4	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	297,000	58,00	17 226,00
5	119001204		Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 500 mm Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 500 mm	M2	2 811,600	34,00	95 594,40
7	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	M3	184,200	136,00	25 051,20
8	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 trativod792*0.5*0.45=178,200 [A] Celkem: 178.2=178,200 [B]	M3	178,200	256,00	45 619,20



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 napojení UV(65+6.5)*1.5*2=214,500 [A] Celkem: 214.5=214,500 [B]	M3	214,500	256,00	54 912,00
10	133201101		Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 UV 11*(1.5*1.5*2)=49,500 [A] Celkem: 49.5=49,500 [B]	M3	49,500	430,00	21 285,00
11	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odkopávky184.2=184,200 [A] rýhy178.2+214.5=392,700 [B] šachty49.5=49,500 [C] zásyp-171.6=- 171,600 [D] Celkem: 184.2+392.7+49.5+-171.6=454,800 [E]	M3	454,800	163,00	74 132,40
12	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 454.8*5=2 274,000 [A] Celkem: 2274=2 274,000 [B]	M3	2 274,000	21,00	47 754,00
13	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	454,800	16,00	7 276,80
14	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	818,640	59,00	48 299,76



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			454.8*1.8=818,640 [A] Celkem: 818.64=818,640 [B]				
15	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním napojení UV(65+6.5)*1.5*1.6=171,600 [A] zásyp UV5*2=10,000 [B] Celkem: 171.6+10=181,600 [C]	M3	181,600	350,00	63 560,00
17	175101201		Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m UV 11*(0.75*0.75*1.9)=11,756 [A] Celkem: 11.756=11,756 [B]	M3	11,756	612,00	7 194,67
19	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m napojení UV(65+6.5)*1.5*0.3=32,175 [A] Celkem: 32.175=32,175 [B]	M3	32,175	612,00	19 691,10
21	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním komunikace2811.6=2 811,600 [A] Celkem: 2811.6=2 811,600 [B]	M2	2 811,600	16,00	44 985,60
20	583336250		kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 32.175*2 Přepočtené koeficientem množství=64,350 [A] Celkem: 64.35=64,350 [B]	T	64,350	615,00	39 575,25



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt:5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet:5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	583336500		kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 11.756*2 Přepočtené koeficientem množství=23,512 [A] Celkem: 23.512=23,512 [B]	T	23,512	613,00	14 412,86
16	583336740		kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 16-32 zásyp UV5*2*2=20,000 [A] Celkem: 20=20,000 [B]	T	20,000	493,00	9 860,00
6	58530160		vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL 2811.6*0.5*1.75*0.03=73,805 [A] Celkem: 73.805=73,805 [B]	T	73,805	4 350,00	321 051,75
1	Zemní práce						1 318 203,61

2	Zakládání						
22	211561112		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm trativod792*0.5*0.40=158,400 [A] Celkem: 158.4=158,400 [B]	M3	158,400	1 225,00	194 040,00
23	211971110		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 trativod792*(0.5*0.45+0.4+0.45+0.5)=1 247,400 [A] Celkem: 1247.4=1 247,400 [B]	M2	1 247,400	32,00	39 916,80



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	212572111		Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného trativod792*0.5*0.05=19,800 [A] Celkem: 19.8=19,800 [B]	M3	19,800	1 167,00	23 106,60
26	212752311		Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	M	792,000	299,00	236 808,00
24	693111421		geotextilie 190 g/m2 geotextilie 190 g/m2 1247.4*1.005 Přepočtené koeficientem množství=1 253,637 [A] Celkem: 1253.637=1 253,637 [B]	M2	1 253,637	9,00	11 282,73
2		Zakládání					505 154,13

4		Vodorovné konstrukce					
27	451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě napojení UV(65+6.5)*1.5*0.1=10,725 [A] napojení UV11*1.5*0.1=1,650 [B] Celkem: 10.725+1.65=12,375 [C]	M3	12,375	1 167,00	14 441,63
4		Vodorovné konstrukce					14 441,63

5		Komunikace pozemní					
28	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	5 623,200	180,00	1 012 176,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace2*2811.6=5 623,200 [A] Celkem: 5623.2=5 623,200 [B]				
29	565135111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m komunikace2811.6=2 811,600 [A] Celkem: 2811.6=2 811,600 [B]	M2	2 811,600	266,00	747 885,60
30	573111112		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 komunikace2811.6=2 811,600 [A] Celkem: 2811.6=2 811,600 [B]	M2	2 811,600	48,00	134 956,80
31	573211109		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 komunikace2*2811.6=5 623,200 [A] Celkem: 5623.2=5 623,200 [B]	M2	5 623,200	17,00	95 594,40
32	577134111		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu komunikace2811.6=2 811,600 [A] Celkem: 2811.6=2 811,600 [B]	M2	2 811,600	237,00	666 349,20
34	577155112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 811,600	331,00	930 639,60



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komunikace2811.6=2 811,600 [A] Celkem: 2811.6=2 811,600 [B]				
33	919721224		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu pevnost v tahu min 20 KN, tažnost max. 15%, velikost oka min. 60x60mm, Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu pevnost v tahu min 20 KN, tažnost max. 15%, velikost oka min. 60x60mm,	M2	212,000	25,00	5 300,00
5	Komunikace pozemní						3 592 901,60
8	Trubní vedení						
38	286171730		koleno kanalizační PP DN 200 koleno kanalizační PP DN 200	KUS	22,000	140,00	3 080,00
41	592238221		vpust' betonová uliční /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm vpust' betonová uliční /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	KUS	11,000	275,00	3 025,00
42	592238540		skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC 45x35x5 cm skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC 45x35x5 cm	KUS	11,000	330,00	3 630,00
43	592238560		skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm skruž betonová pro uliční vpust' horní 45x19,5x5 cm	KUS	11,000	190,00	2 090,00
44	592238600		skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x19,5x5 cm skruž betonová pro uliční vpust' středová 45x19,5x5 cm	KUS	11,000	318,00	3 498,00
45	592238620		skruž betonová pro uliční vpust' středová 5x5 cm skruž betonová pro uliční vpust' středová 5x5 cm	KUS	11,000	240,00	2 640,00
46	592238640		prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x13 cm	KUS	11,000	165,00	1 815,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt:5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet:5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39x6x13 cm				
50	592238750		koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	KUS	11,000	145,00	1 595,00
49	592238760		rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	KUS	11,000	485,00	5 335,00
48	592238780		mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	11,000	1 925,00	21 175,00
53	592240100		prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm	KUS	2,000	210,00	420,00
35	871355221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	M	65,000	377,00	24 505,00
36	871365221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	M	6,500	2 546,00	16 549,00
37	877350310		Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	KUS	22,000	919,00	20 218,00
39	894812615		Vyřízení a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo kanalizace do DN 200 Vyřízení a utěsnění otvoru ve stěně šachty nebo kanalizace do DN 200 11+18=29,000 [A] Celkem: 29=29,000 [B]	KUS	29,000	394,00	11 426,00
40	895941311		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	KUS	11,000	1 746,00	19 206,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				
47	899211111		Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	KUS	11,000	385,00	4 235,00
			Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg				
51	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	2,000	2 021,00	4 042,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže				
52	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	2,000	2 699,00	5 398,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu				
54	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	9,000	1 078,00	9 702,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				
8		Trubní vedení					163 584,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
56	404440481		značka dopravní svislá	KUS	15,000	1 250,00	18 750,00
			značka dopravní svislá				
			13+2=15,000 [A]				
			Celkem: 15=15,000 [B]				
58	404452250		sloupek Zn 60 - 350	KUS	13,000	500,00	6 500,00
			sloupek Zn 60 - 350				
59	404452400		patka hliníková HP 60	KUS	13,000	500,00	6 500,00
			patka hliníková HP 60				



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	404452530		víčko plastové na sloupek 60 víčko plastové na sloupek 60	KUS	13,000	20,00	260,00
61	404452560		upínací svorka na sloupek US 60 upínací svorka na sloupek US 60 13*2=26,000 [A] Celkem: 26=26,000 [B]	KUS	26,000	50,00	1 300,00
68	592452110		přídlažba 50x25x10 cm bílá přídlažba 50x25x10 cm bílá 772*2.005 Přepočtené koeficientem množství=1 547,860 [A] Celkem: 1547.86=1 547,860 [B]	KUS	1 547,860	75,00	116 089,50
55	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 13+2=15,000 [A] Celkem: 15=15,000 [B]	KUS	15,000	250,00	3 750,00
57	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	13,000	1 000,00	13 000,00
62	915131111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	M2	77,300	150,00	11 595,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	915131115		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva V11a33=33,000 [A] Celkem: 33=33,000 [B]	M2	33,000	200,00	6 600,00
64	915211115		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast V11a33=33,000 [A] Celkem: 33=33,000 [B]	M	33,000	90,00	2 970,00
65	915231111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	M2	77,300	400,00	30 920,00
66	915231115		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly žlutý plast	M2	33,000	450,00	14 850,00
67	915491211		Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	M	772,000	324,00	250 128,00
69	915499211		Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm 772*5=3 860,000 [A] Celkem: 3860=3 860,000 [B]	M	3 860,000	25,00	96 500,00



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt:5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet:5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení vodorovného plošného značení 77.3+33=110,300 [A] Celkem: 110.3=110,300 [B]	M2	110,300	3,00	330,90
71	919112233		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	M	43,000	70,00	3 010,00
72	919122132		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	M	43,000	70,00	3 010,00
73	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	43,000	108,00	4 644,00
74	960111222		Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových vč. zaslepení napojení do nanalizace5=5,000 [A] Celkem: 5=5,000 [B]	M3	5,000	4 671,00	23 355,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						614 062,40

997	Přesun sutě						
75	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	2 053,391	17,00	34 907,65



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet: 5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			beton60.938=60,938 [A] kamenivo1259.597=1 259,597 [B] frézing732.856=732,856 [C] Celkem: 60.938+1259.597+732.856=2 053,391 [D]				
76	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů beton60.938*14=853,132 [A] kamenivo1259.597*14=17 634,358 [B] frézing SÚS Pardubického kraje732.856*9=6 595,704 [C] Celkem: 853.132+17634.358+6595.704=25 083,194 [D]	T	25 083,194	10,00	250 831,94
77	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km UV3.19=3,190 [A] obrubníky60.885=60,885 [B] Celkem: 3.19+60.885=64,075 [C]	T	64,075	17,00	1 089,28
78	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 64.075*14=897,050 [A] Celkem: 897.05=897,050 [B]	T	897,050	10,00	8 970,50
79	997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu beton60.938=60,938 [A] kamenivo1259.597=1 259,597 [B] Celkem: 60.938+1259.597=1 320,535 [C]	T	1 320,535	41,00	54 141,94
80	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	64,075	41,00	2 627,08



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:

037-2024 Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa

Objekt:

5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Rozpočet:

5 SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			UV3.19=3,190 [A] obrubníky60.885=60,885 [B] Celkem: 3.19+60.885=64,075 [C]				
81	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) beton60.938=60,938 [A] obrubníky60.885=60,885 [B] Celkem: 60.938+60.885=121,823 [C]	T	121,823	65,00	7 918,50
82	997221825		Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) UV3.19=3,190 [A] Celkem: 3.19=3,190 [B]	T	3,190	73,00	232,87
83	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) kamenivo1259.597=1 259,597 [A] Celkem: 1259.597=1 259,597 [B]	T	1 259,597	59,00	74 316,22
997		Přesun sutě					435 035,98
998		Přesun hmot					
84	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	521,569	12,00	6 258,83
998		Přesun hmot					6 258,83

3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	037-2024	Rekonstrukce komunikace a chodníku Holice ul. Husova II.etapa
Objekt:	5	SO 101 Komunikace III/3057etapa II.
Rozpočet:	5	SO 101 Komunikace III/3057etapa II.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							6 649 642,18

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČO: 000 85 031

V Praze, 23. července 2024

Bankovní záruka č. GOBG424002521

Naším klientem, obchodní společností **M - SILNICE a.s.**, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868 (dále jen „**Účastník zadávacího řízení**“), jsme byli informováni, že se zúčastní Vámi a Městem Holice, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO: 000 85 031 jako Zadavatelem zahájeného zadávacího řízení (dále jen „**Zadávací řízení**“) ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“), na plnění veřejné zakázky „**Rekonstrukce chodníků a komunikace III/3057, ul. Husova - Holice, II. Etapa**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Dále jsme byli informováni, že v této souvislosti Vám má Účastník zadávacího řízení poskytnout jistotu jednou z forem uvedených v § 41 Zákona, a to např. formou bankovní záruky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Banka**“) z příkazu a na účet Účastníka zadávacího řízení ve Váš prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku (dále jen „**Záruka**“) až do maximální výše

CZK 300.000,00

slovy: Třistatisíc 00/100 korun českých

(dále jen „**Zaručená částka**“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost (dále jen „**Žádost**“), bez odkladu a bez námitek, na Vámi uvedený účet, jakoukoli částku až do výše Zaručené částky. Žádost musí obsahovat Vaše prohlášení, že Účastníkovi zadávacího řízení zanikla účast v Zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 8 nebo § 124 odst. 2 Zákona.

Žádost nám musí být doručena v listinné formě, doporučeně provozovatelem poštovních služeb, kurýrem nebo osobně na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, a to nejpozději k níže uvedenému Datu ukončení platnosti, pokud naše povinnosti ze Záruky nezanikly v souladu s touto Zárukou dříve.

Žádost musí být podepsána osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Záruka je platná do **24. listopadu 2024** (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší Banky nejpozději v tento den.

Naše povinnosti ze Záruky zanikají také v případě, že obdržíme Vaše prohlášení, jímž nás zprostíte záručních povinností (dále jen „**Prohlášení o zproštění povinností**“).

Prohlášení o zproštění povinností nám musí být doručeno:

- (i) v listinné formě v originále na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat za Vás a podpisy musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů, nebo
- (ii) v elektronické formě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem, na naši e-mailovou adresu: bankovniczaruky@csas.cz.

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.

Mgr.
Michaela
Houšteká

Digitálně podepsal
Mgr. Michaela
Houšteká
Datum: 2024.07.23
12:06:50 +02'00'

Petra
Palková

Digitálně
podepsal Petra
Palková
Datum: 2024.07.23
09:21:28 +02'00'

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM** předsedou představenstva
a panem **Ing. Zdeňkem BABKOU**, místopředsedou představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Lukáše HORČÍKA**, narozeného dne 14. listopadu 1980, bytem Boršov 261,
569 21 Moravská Třebová, ředitele oblastního závodu STŘED společnosti M - SILNICE a.s.,
k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy vůči zaměstnancům dělnických kategorií.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontraktační a kontraktační jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 20.000.000,-Kč (slovy dvacetmiliónůkorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Nakupování materiálu, zboží a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000, Kč (slovy dvěstětisícokorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 1.000.000, Kč (slovy jedenmiliónkorunčeských) bez DPH formou smlouvy.
3. K nakupování dlouhodobého hmotného majetku do stanoveného finančního limitu 20.000,-Kč (slovy dvacetisícokorunčeských) bez DPH.
4. K prodeji vlastních výrobků a služeb do stanoveného finančního limitu 200.000,-Kč (slovy dvěstětisícokorunčeských) bez DPH na objednávku, resp. do 5.000.000,-Kč (slovy pětmiliónůkorunčeských) bez DPH formou smlouvy.
5. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.
6. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví.

C. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Jednat jménem závodu ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.

D. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti závodu. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem závodu ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

V Hradci Králové dne 1. 3. 2024

Mgr. Michal
Kropáč

Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2024.03.19
11:34:59 +01'00'

.....
Mgr. Michal KROPÁČ
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk
Babka

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2024.03.14
12:23:15 +01'00'

.....
Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Plnou moc přijímám.

V Hradci Králové dne 1. 3. 2024

Ing. Lukáš
Horčík

Digitálně
podepsal Ing.
Lukáš Horčík
Datum: 2024.03.26
14:09:54 +01'00'

.....
Ing. Lukáš HORČÍK
ředitel oblastního závodu STŘED

Platnost do: neurčito

ev. č.: Z_2024_012_CZ