

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)
Číslo smlouvy: S 640 055 200 23
Číslo objednávky: 1.3.064

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3038
Stavba: Hradec Králové, 0Ř HK, SSM - zhotovení základů pro mobilní čerpací stanici MN_v. III

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			124 473,87
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	124 473,87	26 139,51
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			150 613,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/3038

Stavba:

Hradec Králové, OŘ HK, SSM - zhotovení základů pro mobilní čerpací stanici MN_v. III

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		124 473,87	150 613,38
2024/3/1/3038	Hradec Králové, OŘ HK, SSM - zhotovení základů pro mobilní čerpací stanici MN_v. III	124 473,87	150 613,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové, 0Ř HK, SSM - zhotovení základů pro mobilní čerpací stanici MN_v. III

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 473,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 473,87	21,00%	26 139,51
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 613,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Hradec Králové, 0Ř HK, SSM - zhotovení základů pro mobilní čerpací stanici MN_v. III**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		124 473,87
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Hradec Králové, 0Ř HK, SSM - zhotovení základů pro mobilní čerpací stanici MN_v. III

Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 124 473,87

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,680		
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	7,680		
3	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,116		
4	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	2,232		

P Poznámka k položce: material pro obsypání desky

D 2 Zakládání

5	K	273322711	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	2,880		
6	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,720		
7	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,720		
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,115		

D 5 Komunikace pozemní

9	K	564761101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	19,200		
10	K	564861011	Podklad ze štěrkokrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	9,600		

D 997 Přesun sutě

11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	13,824		
12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	13,824		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,824		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	193,536		
15	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	13,824		

P Poznámka k položce: předpokládá se přímes škváry, případně odpadních materiálů

D 998 Přesun hmot

16	K	998012108	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	9,571		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

17	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena volně	m	2,000		
18	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm	m	2,000		
19	K	741410022	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	12,400		
20	M	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	9,300		
21	K	741410042	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi	m	5,000		
22	M	35442141	drát D 8mm AlMgSi polotvrdý	kg	2,500		
23	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,013		

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 126,460		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
25	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 126,460		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4869715

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2353723e-4a4e-442a-b6d9-5966c245939c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.08.2024 09:23:00



1db6ce19-62ac-447c-b38f-2faf46227135