

## Příloha č. 1

**Číslo smlouvy: S 640 055 200 23**

**Číslo objednávky: 1.3.060**

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2024/3/1/2895

Stavba:Dobšice nad Cidlinou, měnárna - dodávka a montáž technologie na centrální demineralizaci pitné vody z místního zdroje

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |           |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH            |            |             | 50 767,15 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|                         | 21,00%     | 50 767,15   | 10 661,10 |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 61 428,25 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/2895

Stavba:

Dobšice nad Cidlinou, měnárna - dodávka a montáž technologie na centrální demineralizaci pitné vody z místního zdroje

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |          | 50 767,15          | 61 428,25        |
| 01                 | stavebni | 50 767,15          | 61 428,25        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dobšice nad Cidlinou, měnírna - dodávka a montáž technologie na centrální demineralizaci pitné vody z místního zdroje

Objekt:

**01 - stavební**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**50 767,15**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 50 767,15   | 21,00%     | 10 661,10 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**61 428,25**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dobšice nad Cidlinou, měnárna - dodávka a montáž technologie na centrální demineralizaci pitné vody z místního zdroje

Objekt: 01 - stavebni

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                    | 50 767,15 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 0,00      |
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení     | 0,00      |
| OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK | 0,00      |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady        | 0,00      |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobšice nad Cidlinou, měnárna - dodávka a montáž technologie na centrální demineralizaci pitné vody z místního zdroje

Objekt: 01 - stavební

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

50 767,15

|                                                                      |   |              |                                                           |        |         |      |  |
|----------------------------------------------------------------------|---|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|------|--|
| D                                                                    |   | PSV          | Práce a dodávky PSV                                       |        |         | 0,00 |  |
| D                                                                    |   | 724          | Zdravotechnika - strojní vybavení                         |        |         | 0,00 |  |
| 1                                                                    | K | 724249214    | Montáž filtr dávkovací proporcionální do G 2" ostatní typ | soubor | 1,000   |      |  |
| 2                                                                    | M | 724 01       | reverzní osmóza RO KR 150                                 | kus    | 1,000   |      |  |
| 3                                                                    | K | 724 02       | Atlas s UH vložkou - lokální odstarnění TOC               | kus    | 1,000   |      |  |
| P<br>Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: Atlas filtr 10" -G1" |   |              |                                                           |        |         |      |  |
| D                                                                    |   | OST 01       | Index jednotkových cen - oblast HK                        |        |         |      |  |
| 4                                                                    | K | VRN_HK_3_1_a | Index ceny U do 50 000Kč                                  | %      | 467,900 |      |  |
| D                                                                    |   | VRN 00       | Vedlejší rozpočtové náklady                               |        |         |      |  |
| 5                                                                    | K | VRN A        | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně  | %      | 467,900 |      |  |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4869749

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** bcba7169-db87-4fcf-ae25-11fcaeb53c06

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.08.2024 09:29:05



52c38260-fc51-4618-b691-eb4bb78e6abb