

| | |
|------------|---|
| Odběratel: | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace |
| | Zborovská 81/11 |
| | 15000 Praha |
| | IČO: 00066001 |
| | DIČ: CZ00066001 |

| | |
|------------|---------------------------|
| Dodavatel: | ZKP Kladno, s.r.o. |
| | 669 |
| | 27307 Vinařice |
| | IČO: 47545445 |
| | DIČ: CZ47545445 |


Název: Běžná údržba silnic II. a III.tříd CMS Mšeno (1.-30.9.2024)

Popis: BÚ CMS Mšeno (1.-30.9.2024)

Objednáváme u Vás:

| Předmět objednávky | Množství | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH celkem | Požadovaný termín dodání |
|---|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| 21518 Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů III/25934, 27322 | 60,00 t | 4 263,92 Kč | 255 835,20 Kč | 21% | 53 725,39 Kč | 309 560,59 Kč | 30.9.2024 |
| 21712 Vyspr.- asfalt.směsí za horka III/25932, 27311, 27322 | 120,00 t | 4 390,12 Kč | 526 814,40 Kč | 21% | 110 631,02 Kč | 637 445,42 Kč | 30.9.2024 |
| 70110 Silniční zdi Údržba nestavební povahy III/25928, 25926 | 2,00 ks | 100 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 21% | 42 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 30.9.2024 |
| 20199 20197 Neodkladné zásahy osobním automobilem CMS Mšeno | 500,00 km | 10,23 Kč | 5 115,00 Kč | 21% | 1 074,15 Kč | 6 189,15 Kč | 30.9.2024 |
| 20197 Neodkladné zásahy práce při výkonu CMS Mšeno | 48,00 hod | 332,58 Kč | 15 963,84 Kč | 21% | 3 352,41 Kč | 19 316,25 Kč | 30.9.2024 |
| 82210 Údržba - zalévání III/274 Chorušice 2x70ks | 140,00 ks | 37,53 Kč | 5 254,20 Kč | 21% | 1 103,38 Kč | 6 357,58 Kč | 30.9.2024 |
| 83910 Keře - likvidace řezáním III/27311 Kabelákovka | 4000,00 m2 | 27,28 Kč | 109 120,00 Kč | 21% | 22 915,20 Kč | 132 035,20 Kč | 30.9.2024 |
| 82310 Řez a průklest ze země III/27311 Kabelákovka | 300,00 ks | 266,06 Kč | 79 818,00 Kč | 21% | 16 761,78 Kč | 96 579,78 Kč | 30.9.2024 |
| 82320 Řez a průklest ve výškách (možno začít používat) III/27311 Kabelákovka | 500,00 ks | 458,80 Kč | 229 400,00 Kč | 21% | 48 174,00 Kč | 277 574,00 Kč | 30.9.2024 |
| 82397 Použití vysokozdvížené plošiny III/27311 Kabelákovka | 40,00 hod | 984,12 Kč | 39 364,80 Kč | 21% | 8 266,61 Kč | 47 631,41 Kč | 30.9.2024 |
| 81010 Štěpkování III/27311 Kabelákovka | 80,00 hod | 1 323,52 Kč | 105 881,60 Kč | 21% | 22 235,14 Kč | 128 116,74 Kč | 30.9.2024 |
| 81030 Zpracování odpadového dřeva III/27311 Kabelákovka | 80,00 hod | 356,46 Kč | 28 516,80 Kč | 21% | 5 988,53 Kč | 34 505,33 Kč | 30.9.2024 |

Datum dodání:

| | |
|--|---|
| Objednávku schválil:  | Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí: |
| | Datum: |
| | Jméno: |
| Objednávku vystavil: Václav Dvořák | Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou. |

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdné výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.