

Objednatel:

Národní rozvojová banka, a.s.

Přemyslovská 2845/43

130 00 Praha 3

IČO: 44848943

DIČ: CZ699005898

Zápis v OR: Městského soudu v Praze, B 1329

Peněžní ústav: Národní rozvojová banka, a.s.,
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Číslo účtu: [REDACTED]

e-mail: podatelna@nrb.cz

Objednávka č.

OV-207/2024

Datum vystavení dokladu:

23.8.2024

Strana č. 1

Dodavatel:

ALTEPRO solutions a.s.

Na Maninách 1092/20

170 00 Praha

Česká republika

IČO:03665496

DIČ: CZ03665496

Adresát:

ALTEPRO solutions a.s.

Na Maninách 1092/20

170 00 Praha

Česká republika

Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za jedn. v CZK bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Optimalizace ASRM modulu - 7MD			105 000,00	21%	22 050,00	127 050,00

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vstupuje v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně příloh a veškerých jejích případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zabezpečí Národní rozvojová banka, a.s. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné plnění jedné ze smluvních stran před datem účinnosti (avšak po podpisu obou smluvních stran) této smlouvy je platné, jako by bylo uskutečněno od data účinnosti této smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno dle této smlouvy.

Žádáme o uvedení čísla objednávky na Vaší faktuře a zároveň o stanovení lhůty splatnosti ne kratší, než 14 dní od data jejího odeslání.

Datum dodání:	30.8.2024	Vyřizuje:	Vyřizuje-IT
Místo/způsob dodání:	Přemyslovská 2845/43, Praha 3 - Žižkov	Kontakt:	[REDACTED]
Cena objednávky:	105 000,00 CZK bez DPH 127 050,00 CZK vč. DPH		
Národní rozvojová banka, a.s.		Podpis oprávněné osoby dodavatele:	
Jméno:	[REDACTED]	Jméno:	[REDACTED]
Funkce:	vedoucí oddělení	Funkce:	[REDACTED]
Datum podpisu:	23.8.2024 14:34		
		Razítko a podpis	Date: 2024.08.26 12:42:43 +02'00'