Smlouva o dílo
(rekonstrukce datových kabelů)


1. Objednatel: 	Astronomický ústav AV ČR v.v.i.
Sídlo: 			Fričova 298, 251 65 Ondřejov
Zastoupený: 		XXXXXXXXXXXXXX
IČ: 			679 85 815
DIČ: 			CZ67985815
Bank. spojení:	30007-69025011/0710 
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 	VanCo.cz s.r.o.
Sídlo: 			Vojtěšská 231/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený:		XXXXXXXXXXXXXX
IČO: 			25762702 
DIČ: 			CZ25762702
Bank. spojení: 	140322001/5500
(dále jen „zhotovitel“)


uzavřeli tuto smlouvu o dílo

I.	Předmět smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo výměnu datových rozvodů v budově Fričova 298, Ondřejov spočívající v odstranění stávající strukturované kabeláže (vedené v podhledech a lištách nad omítkou), umístění nové strukturované kabeláže dle schématu a její zakončení v patch panelech a připojovacích zásuvkách v rozsahu uvedeném v přílohách této smlouvy (cenová nabídka a popis realizace výměny datových rozvodů), které jsou její nedílnou součástí; dále jen „Dílo".

Zhotovitel bude při provádění smluvních prací používat materiál a vybavení v souladu s danou nabídkou. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.


II.	Cena díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla v rozsahu článku I. Byla stanovena dle rozpočtu ve výši 757 667,- Kč bez DPH.
DPH bude účtována ve výši stanovené zákonem.

Cena díla byla stanovena na základě rozpočtu, který je součástí této smlouvy v příloze. Splatnost faktur se stanovuje 10 dní. Faktura bude zaslána na adresu: faktury@asu.cas.cz. K faktuře bude přiložena kopie protokolu o předání a převzetí díla.


III. Termín zhotovení díla
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu do 31.10.2024.
 
Smluvní strany souhlasí s tím, že termín zhotovení se může prodloužit kvůli následujícím událostem: výjimečným a nečekaným událostem technického charakteru.



IV.	Předání a převzetí díla
K předání a převzetí Díla dojde neprodleně od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,1 % za každých den prodlení, max. však 10% z ceny díla.


V.	Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či
nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.	Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.
 
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv). Účinnost smlouvy je datem zveřejnění v registru smluv dle zák. 340/2015 Sb.




V Ondřejově dne: 28.8.2024				V Praze dne: 26.8.2024
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