
   

1 VZ 1088/2024 

Smlouva o dodávkách č.  137/2/2024 
na realizaci akce  

„Most – analytický software pro kamerový systém v parku Střed - 2024“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 
  
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:    Statutární město Most 
 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  
 Sídlo“    Most, Radniční 1, PSČ  434 01 
 IČO:    00266094 
 DIČ:     CZ00266094  
 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 
 Č. ú. výdajového:          27-1041368359/0800 
  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 
 E-mail:      posta@mesto-most.cz  
 ID datové schránky:   pffbfvy 
 ( dále jen objednatel )  
 
1.2 Dodavatel:  HSC Computers s.r.o.  

Zastoupený:   Jiřím Šímou, jednatelem společnosti  
Sídlo:    Most, tř. Budovatelů 2531, PSČ 434 01  
IČO:    25014536  
DIČ:    CZ25014536  
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.  
Č.ú.:    251938001/5500  
E-mail:    jiri.sima@hsccomputers.cz  
ID datové schránky:  bb5azy8  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajs. soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka 11715   

 ( dále jen dodavatel ) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele
                          
 
 za dodavatele:
  
 
1.4 Zástupce pověřený jednáním v místě plnění: 
 za objednatele:
     
 
            za dodavatele:  
   
      
 
1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.7, 5.8, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový 
list 

do max. ceny 50 tis. Kč bez DPH, pro 
každý jednotlivý změnový list  

 
 za dodavatele:    Jiří Šíma, jednatel 
   
 
 
 
 
 
 
 

mailto:posta@mesto-most.cz


   

2 VZ 1088/2024 

II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1    Výchozí údaje 
2.1.1 Název akce:  Most – analytický software pro kamerový systém v parku Střed - 2024 
2.1.2 Místo stavby:          Most 
2.1.3 Investor: statutární město Most 
2.1.4 Vlastník: statutární město Most    
  
2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné 

zakázky podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu. 

 
III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Dodavatel je povinen provést podle technické specifikace či technických a uživatelských standardů a 

v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým jsou 
dodávky a instalace akce „Most – analytický software pro kamerový systém v parku Střed - 2024“.         
Dodavatel je povinen provést dodávky v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých jsou dodávky, 
montážní a stavební práce a podmínky jejich provádění blíže specifikovány: 

  
a) Dodavatelem oceněný položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) 
 
b) Nabídka dodavatele předložená v zadávacím řízení označeném shora. 

  
3.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávky svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a 

s odbornou péčí.  Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části dodávek poddodavatele uvedeného 
v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a který je totožný se seznamem 
poddodavatelů poskytnutým dodavatelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Dodavatel je 
povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část dodávek, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 
jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 
listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění dodávek poddodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako 
by dodávky prováděl sám. 

    
3.3 Dodavatel je dále v rámci sjednané ceny za dodávky povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a 

další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení dodávek, zejména: 
- dokumentace skutečného provedení stavby  
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových rozvodů  
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, 

osvědčení, atestů, 
- vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a 

provozovatele 
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 
- zajištění zařízení místa plnění vč. úhrady provozu zařízení místa plnění, jeho vyklizení a uvedení 

příslušných ploch do původního stavu 
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do 

zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 
- fotodokumentaci dodávek a prováděných prací, z níž bude patrný postup realizace a provádění všech 

prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD) 
- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných 

médií. 
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 

 
Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  
 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dodávky bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jejich 
provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
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IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění: 
   

Zahájení plnění (zajištění dodávek):  ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 
Předání místa plnění:    do 2 týdnů po nabytí účinnosti smluvního vztahu  
Zahájení prací v místě plnění:   ihned s předáním místa plnění 
Dokončení plnění:    maximálně do 31. 10. 2024 
Předání a převzetí dodávek:    do 10 pracovních dnů od dokončení plnění 

  
4.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dodávky jejich řádným zhotovením a protokolárním předáním 

objednateli. Řádně zhotovenými dodávkami se pro účely této smlouvy rozumí dodávky, montážní a stavební 
práce, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování. 

              
4.3 Dodavatel se zavazuje řádně namontované a umístěné dodávky předat objednateli do pěti pracovních dnů 

od jejich namontování, umístění a dodání, kterým se rozumí dokončení dodávek dle odst. 4.1 a objednatel 
se zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení dodavatele, že jsou dodávky 
dokončeny, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dodávky převzít. Objednatel je oprávněn dodávky 
převzít i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se 
dodavatel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud dodavatel 
drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dodávky předány a převzaty nebyly. 
  

4.4 Dodavatel zpracuje závazný časový harmonogram montáže, stavební prací a dodání, který předá objednateli 
při předání místa plnění. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými 
technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu 
a provádění prací.  
 

4.5 Při prodlení dodavatele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
4.6 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s vybraným dodavatelem v průběhu plnění předmětu 

veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): 

 ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména živelné 

pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní 

provádět dodávky a s tím spojené montážní a stavební práce. Lhůta ke splnění smluvních povinností se v 

takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět dodávky a s 

tím spojené montážní a stavební práce. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá 

situace a tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění dodávek a s tím spojené montážní a 

stavební práce v souhrnu déle než 1 týden. Dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v 

rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány v montážním 

deníku a dále musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé 

situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět 

stavební/montážní práce či realizovat dodávky. 

 
4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení 

změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). 
 
 

V. 
Cena 

 
5.1 Celková cena je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 554.305,- Kč bez DPH.  

 
Slovy: Pět set padesát čtyři tisíc tři sta pět korun českých 
 
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této 
smlouvy. 
 

5.2 Dodavatel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový 
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rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu a předán objednateli v 
jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude dodavatel provádět a objednatel 
potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených 
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních 
objektech. Při stanovení ceny částí dodávek a prací bude postupováno takto: 
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek 
sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené dodávky a práce v příslušných 
položkách. 
Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených dodávek a prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad 
pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.6, 5.7 a 
5.8 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy. 

 
5.3 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky sjednané v této 

smlouvě, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako 
méněpráce. 

 
5.4 Provedení veškerých dodatečných prací a dodávek musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem. 
 
5.5 Dodavatel je povinen provést dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem, objednatel dodatečné 

práce a dodávky uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (dodávek) této smlouvy. 
    
5.6 Případné dodatečné práce a dodávky budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 
5.6.1 Dodatečné práce a dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle 

těchto položek. 
 

5.6.2 Dodatečné práce a dodávky, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto: 
 Montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických 

zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) a platných v době oceňování víceprací (dále 
jen „aktualizované Směrné ceny“). Pokud celková cena dodávek dle nabídky dodavatele byla v době 
předložení nabídky nižší než cena dodávek stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání 
nabídky, sníží se cena víceprací a dodávek oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, 
o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu 
cena dodávek stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky dodavatele. Při změně 
Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková 
cena dodavatele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných ke dni 
podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací a dodávek stanoví ve výši aktualizovaných Směrných 
cen ÚRS CZ, a.s. 

 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení. 
 Náklady na pořízení dodávek (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek 

pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s. 
 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů 

budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 
vydaných ÚRS CZ, a.s. 

 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou dodavatelem předloženy 
objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce 
a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS CZ, a.s., ocení se tyto 
práce HZS. 
Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):  - stavební práce 300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce 300,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění dodávek.  
 
5.7 Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění dodatečné práce a 

dodávek před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných prací a 
dodávek je dodavatel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující 
ocenění skutečně provedených dodatečných prací a dodávek formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 
5.8 Dodavatel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a 

dodávek, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou 
provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu 
zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena 
dodávek uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
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5.9 Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu 
trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. 
V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty  platných v době 
vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované. 

 
VI. 

Platební podmínky  
 

6.1 Dodavatel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis skutečně provedených 
prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních 
a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí 
také dodávka uložená na skladě dodavatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání v místě plnění je 
povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných či 
zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s  
odůvodněním svého postupu. 

 
6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a zabudované nebo zajištěné dodávky budou 

fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí 
a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o zajištění dodávek či po provedení 
dodávek a jejich převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury 
bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a zabudovaných nebo 
zajištěných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných nebo zajištěných dodávek nebude faktura proplacena. 

 
6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za 

provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu 
 proplacena. 

 
6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
    
 Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.  
 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 
 
6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání dodávek budou v zápise o 

předání a převzetí dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit 
pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje 

nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  
 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce 
plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako 
osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané 
hodnoty.  
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty 
je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel). 

 
6.8  Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v 

přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou 
připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 

 
Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 
109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 
a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Raiffeisenbank a.s., č. účtu 251938/5500 
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b) DPH zaplatí na účet 80039 – 77621411/0710  pod variabilním symbolem č. 25014536, konstantní 

symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094 ve zprávě pro správce daně bude uveden den 
uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 
77621411 je číslem matriky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla 
zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

 
Zaplacením ceny dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za dodávky řádně 
splněna. 

 
6.9  Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz  

 
 

VII. 
Záruční doba 

 
7.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této 

smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  
 
7.2 Dodavatel odpovídá za vady, které mají dodávky v době jejich předání objednateli. 
 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí dodávek budou sepsány 

v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud dodavatel tento termín 
nedodrží, považují se dodávky za nepředané a nepřevzaté a dodavatel je s provedením dodávek v prodlení. 

 
7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodávek. Dodavatel přejímá závazek, že dodávky budou 

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jejich obvyklé užívání, budou mít po záruční dobu obvyklé 
vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dodávky 
vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 
7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad dodávek“) 

se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Na předané dodávky poskytuje 
dodavatel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává 36 měsíců.  

 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedených dodávek bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

objednatelem. V případě odstranění reklamované vady dodávek nebo jejich části počíná plynout záruční 
doba ode dne převzetí dodávek nebo jejich části po odstranění vady.  

 
7.7 Vady dodávek, na něž se vztahuje záruka za jakost dodávek, oznámí objednatel dodavateli písemně bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v  oznámení vad dodávek (reklamace) 
nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní 
nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je dodavatel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do 
patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok 
z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit 
reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok 
uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem. 

  
7.8 V případě, že dodavatel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti 

písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má 
objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady dodavatele. Stejné právo má objednatel i v případě 
prodlení dodavatele s odstraněním vad. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad dodávek nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

 
7.10 Reklamaci vad dodávek, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad 

i případný budoucí provozovatel dodávek, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 
 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  
 
 

VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1. Objednatel předá dodavateli místo plnění určené k provedení dodávek dle čl. 4.1 této smlouvy. O předání 

mailto:faktury@mesto-most.cz
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místa plnění pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání místa plnění je dodavateli povinen vést montážní 
deník. V téže lhůtě je dodavatel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a 
případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 
8.2. Dodavatel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na dodávkách. 
 
8.3. Dodavatel se zavazuje provádět dodávky v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 

normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by dodavatel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a 
normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávek, zajišťovat v místě plnění technický dozor a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda práce na dodávkách jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních 
podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má 
přístup na místo plnění. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění dodávek upozorní neprodleně zápisem 
do montážního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže dodavatel dodávek takovéto vady neodstraní v 
určené době a vadný postup dodavatele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady 
dodavatele. Za takto provedené dodávky a práce dodavatel odpovídá stejně i v případě, že byly provedeny 
jeho poddodavatelem. 
 

8.5. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým 
dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 
 

8.6. Dodavatel je povinen pozvat objednatele ke všem činnostem (krokům dodávky), které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je dodavatel 
povinen zapsat do montážního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele činnosti (kroky dodávky) opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 
prováděných činností (kroků dodávky) v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného 
objednatele však nebrání dodavateli v provedení a pokračování činností (kroků dodávky). 
 

8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 
dodavatele. 

 
8.8. Likvidaci a úklid místa plnění ukončí dodavatel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení dodávek a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 
 
8.9. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa plnění a veřejných 

komunikací. Dodavatel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.10. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je dodavatel 

povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 
 
8.11. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel odstraní na vlastní náklady odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 
 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

 
9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od smlouvy a 

právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele. 
 
 
9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li 

smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 
 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. 
Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 
 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s provedením dodávek činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 
 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,1 % z ceny díla za každou 
vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 
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9.6 Smluvní pokuta za vady dodávek a nedodělky dodávek zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5 % 
z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí 
reklamace, pokud dodavatel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, 
případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem dodavatel 
neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 
 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s vyklizením místa plnění činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 
 

9.8 Jestliže dodavatel v průběhu dodávek nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí 
neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z ceny díla za každý případ. 
 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných 
prací nebo účasti na zkouškách činí 0,5 % z ceny díla za každý zjištěný případ. 
 

9.10 Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dodávky nebyly 
řádně provedeny, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý zjištěný 
případ.  
 

9.11 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné ceny dodávek či prací. 
Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní 
povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 
 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny 
příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení 
závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této 
smlouvy.  
 

9.13 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti 
dodavatelem činí částku 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

9.14 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele mít v místě plnění ve své  pracovní době trvale dostupný 
montážní deník činí 0,5 % z ceny díla za každý zjištěný případ a dodavatel je povinen neprodleně odstranit 
protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5 % z ceny díla za 
každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  
 

9.15 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností dodavatele činí 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 
 

9.16 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny dodávek. 
 

9.17 V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle čl. X odst. 10.14 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy 
dodavatel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od 
doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. X odst. 10.15 Smlouvy, tak je objednatel 
oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každé takové jednotlivé 
pochybení.  
 

X. 
Další ujednání 

  
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 

neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Dodavatel 
provede opravu nekvalitních prací  na svůj náklad. 

 
10.2  Poplatky za uložení obalového odpadu jsou součástí celkové ceny. 
 

10.3 Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon   
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), v platném znění 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
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práci na staveništích, v platném znění 
- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění 
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění 
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány 
 

10.4 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení dodávek, jestliže dodavatel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.5  Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady dodávek, způsobené použitím 

nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti 
vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na 
základě upozornění dle č. 10.4. této smlouvy. 

 
10.6  Dodavatel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění 

smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné 
pro orgány státní správy. 

 
10.7   Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

Během pracovní doby dodavatele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním 
případných vad a nedodělků. Montážní deník bude uložen v místě plnění. 

 
10.8   Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděných dodávek, život a/nebo zdraví 
pracujících v místě plnění nebo hrozí-li jiné vážné škody.  

 
10.9  Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které 

provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

10.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 
 
10.11   Vlastníkem provedených dodávek je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a 

protokolárního předání objednateli nese dodavatel. 
 
10.12  D způsobené svou činností 

u č. Dodavatel je povinen 
toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 
10.13 Dodavatel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a 

ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.  
 
10.14  Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo 
vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

 
- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), 
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 
není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti  

 
- dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou 
zakázku: 
 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem 
v Rusku,  
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b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým 
ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, 
jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více 
než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.  

 
  Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za 

plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční 
prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 
sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam 
sankcionovaných osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. [^] 

 
10.15 Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní společnosti 

případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami 
stanovenými v odst. 10.14 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské 
unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření 
související s válkou na Ukrajině). 

 
 

XI. 
Předání a převzetí 

  
11.1 Dokončené dodávky se předávají a přejímají v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí 

dodávek jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  
 
11.2 Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  
 - atesty o použitých materiálech 2x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x 
- fotodokumentace dodávek od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný postup realizace a 

provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení (část tištěná forma + 
komplet CD) 

- montážní deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora  
– 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x 
- dokumentaci pro provoz – dokumentace skutečného provedení dodávek 2x 
- dokumentaci pro údržbu 2x 
- doklad o uložení odpadu 1x 
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 1x 
- protokoly o zaškolení obsluhujícího personálu 

 
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dodávky převzít. Všechny výše uvedené 
doklady budou předány v českém jazyce. 

   
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním 

městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí 
zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 
12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 

svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

 
12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
  

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
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12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). 
 
12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, 

které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 
Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů  

 
12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel v případě listinné formy 

smlouvy. 
 
12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 

registru smluv. 
 
12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku v 

platném znění. 
 
12.10  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, 
a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu 
v registru dodavatel. 

 
12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/emailem potvrzení od správce registru 

smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a 
opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 
12.12 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. 

 
12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i 

v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně 
oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě 
nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

 

 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.. 

 
 
 
 V Mostě, dne ........................   V Mostě, dne ......................... 
 
  
 

Za objednatele:                 Za dodavatele: 

 

          
              Za dodavatele 

     primátor statutárního města Mostu             Jiří Šíma, jednatel                  
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Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  

   

Název akce: 
Most – analytický software pro kamerový 
systém v parku Střed - 2024 

Číslo smluvního vztahu:   

Název části dodávek (PS, SO):   

Objednatel: Dodavatel: 

  

  

Na základě oznámení projektanta/dodavatele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.7/5.8/12.3/12.4  smlouvy o dodávkách. Změna se 

týká technického řešení dodávek s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení dodávek 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita dodávek ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel 
dodávek definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné dodávky plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
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Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena dodávek dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny dodávek vč. DPH:   

Nová cena dodávek vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení dodávek: ano/ne 

Termín dokončení dodávek dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení dodávek:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

Příloha změnového listu: Výpočet   
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 
 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce: Most – analytický software pro kamerový systém v parku Střed - 2024 

 
 
Prohlašuji, že na akci „Most – analytický software pro kamerový systém v parku Střed - 2024“ máme v 
úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 
 

Pořadové číslo 

poddodavatele 

Obchodní firma 

nebo název nebo 

jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO 

(identifikační 

číslo) 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

1. 

 

  

2.    

 
 
 
V Mostě, dne ………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
       ............................................................. 
                          Za dodavatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




