

KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)


| | | | |
|--|---|--------------|---------------------------|
| Název akce: | <i>Romže v k.ú. Lutotín - jez v km 11,4</i> | | |
| Název firmy nebo jméno podnikatele: | TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. | | |
| IČ: | 63320819 | | |
| Sídlo nebo místo podnikání: | Nemocniční 53, 78701 Šumperk | | |
| Adresa pro doručování: | | | |
| Oprávněný zástupce: | Filip Brtna | | |
| Telefon: | ██████████ | FAX: | |
| E-mail: | ██████████ | | |
| Fakturační celky projektových prací | Cena bez DPH Kč | DPH % | Cena včetně DPH Kč |
| Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem (fáze I) | 171000 | 35910 | 206910 |
| Zabezpečení a vypracování projektové přípravy stavby pro společné povolení stavby a provedení stavby (fáze II) | 240000 | 50400 | 290400 |
| CELKEM | 411000 | 86310 | 497310 |
| Autorský dozor -celkový počet účastí na stavbě (předpoklad 7 účastí) x cena jedné účasti | 42000 | 8820 | 50820 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM | 453000 | 95130 | 548130 |

V(e):Šumperku

Dne:24.06.202

Zpracoval: Filip Brtna

(razítko, podpi



PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE
(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: Romže v k.ú. Lutotín - jez v km 11,4

| č. | výkonová fáze | | Cena bez DPH(Kč) |
|---|---|-----------------|-----------------------|
| 1. | Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem | | |
| | Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem (polohopis+výškopis) v rozsahu navržené stavby (min v rozsahu budoucího záboru stavby + rozšíření o pás min. 10 m) - v rozsahu dle ZLPP | | 20000 |
| | Provedení základního inženýrsko geologického průzkumu lokality (založení stavby) - v rozsahu dle ZLPP | | 50000 |
| | Zajištění dat ČHMÚ (m-denní a N-leté průtoky) | | 8000 |
| | Přírodovědný průzkum | | 35000 |
| | Vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění | | |
| | Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi v průběhu a v závěru prací | | |
| | Posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. kategorie z hlediska TBD | | 8000 |
| | Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání společného povolení stavby | | 15000 |
| | Zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou vč. uzavření smluv kupních – v rozsahu dle ZLPP | | |
| | Laboratorní rozbory sedimentů/zemin | | 35000 |
| 1.Fáze celkem | | | 171000 |
| 2. | Zabezpečení a vypracování projektové přípravy stavby pro společné povolení stavby a provedení stavby | | |
| | Vypracování projektu pro vydání rozhodnutí pro společné povolení | | 150000 |
| | Koordinace projektu HP | | |
| | Projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání rozhodnutí společného povolení stavby v průběhu a závěru prací na PD | | 15000 |
| | Povodňový plán | | 5000 |
| | Dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle legislativy v platném znění, specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet | | 70000 |
| | Dohled autora nad dodržением architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP | | |
| 2.Fáze celkem | | | 240000 |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1 a 2 | | | 411000 |
| 3. | Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS) | jednotková cena | cena 7 účastí bez DPH |
| | Výkon občasného autorského dozoru (AD) dle požadavku objednatele. Cena předpokládaných 7 účastí na stavbě | 6000 | 42000 |
| | Fáze AD celkem | | 6000 |

V: Šumperku

Dne: 24.06.2024

Zpracoval: Filip Brtna

razítko, podpis

