

Objednávka č.: MD2401025

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 22027001/0710	Dodavatel: Státní tiskárna cenin, s.p. Růžová 6 110 00 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 00001279 DIČ: CZ00001279 Tel.: 236 031 276 Fax: Email:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor agend řidičů nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 00001279 DIČ: CZ00001279 Tel.: 236 031 276 Fax: Email:

Datum vystavení: 19.08.2024

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 28.02.2025

Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mdcr.cz nebo do DS: n75aau3 až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách nezaokrouhluje nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Objednáváme u Vás na základě ustanovení čl. 4, pododstavce 4.1.1 bod (vii) Smlouvy o poskytování služeb "Výroba a personalizace karet digitálního tachografu České republiky" č. S-128-160/2021, uzavřené dne 25.11.2021 a nabídky STC s. p. "MODERNIZACE ISDT ETAPA 3 - IMPLEMENTAČNÍ ČÁST" ze dne 11. 07. 2024 na úpravy ISDT vyplývající z požadavků na zefektivnění procesů a modernizaci systému. Rozsah prací a cena odpovídá podmínkám ustanovení čl. 5.3.2 Smlouvy a předmětné nabídce. Předmětem objednávky je provedení implementační části Etapy 3 (E 3.2 a E 3.3) modernizace IS DT na základě nabídky STC, s. p. dle odsouhlaseného dokumentu „Analýza modernizace informačního systému digitálního tachografu – Etapa 3“ dle platné výše uvedené smlouvy. Rozvojové práce Etapy 3 (její části E 3.2 a E 3.3) navazují na již provedenou část Etapy 2.	1	*	9 687 865,0000	9 687 865,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2401025

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		Etapa 3 bude rozdělena do dvou dílčích částí označovaných jako E3.2 a E3.3. Rozsah objednávky pro Etapu 3 pracuje s odhadovanou celkovou maximální pracností ve výši 977,5 člověkodnů včetně rizikového fondu. Pracnost i cena za 1 člověkohodinu práce ve výši 13 400 Kč bez DPH (16 214 Kč vč. DPH) vychází z ceny za 1 člověkodn stanovené v pododstavci 5.3.2 smlouvy pro práce na rozvoji IS DT. Celková cena plnění pro Etapu 3 dle této nabídky činí 13 098 500,00 Kč bez DPH, tj. 15 849 185,00 Kč vč. DPH. Rizika z rizikového fondu pro Etapu 3.2 a 3.3 budou hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem za předpokladu, že dodavatel obdržel písemný souhlas ŘO160 k provedení aktivit spadajících pod rizika. Nedílnou přílohou faktury za plnění této objednávky bude kopie akceptačního protokolu za příslušnou etapu schváleného ŘO 160. Akceptovat bude O 160 a O 330. ETAPA 3.2: Etapa 3.2 má pracnost maximálně 597,5 člověkodnů. tj. 8 006 500,00 Kč bez DPH, tj. 9 687 865,00 Kč vč. DPH (v tom rizikový fond 100 člověkodnů, tj. max 1 340 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 621 400,00 Kč vč. DPH), Termín dodání Etapy 3.2 je do 17 týdnů od akceptace objednávky ze strany STC, nejpozději do 31.10.2024. Fakturace bude možná až po akceptaci a převzetí celého plnění podle Etapy 3.2 bez výhrad.				
2	ETAPA 3.3:	Etapa 3.3 má pracnost maximálně 380 člověkodnů tj. 5 092 000,00 Kč bez DPH, tj. 6 161 320,00 Kč s DPH (v tom rizikový fond 63 člověkodnů, tj. max 844 200,00 Kč bez DPH, tj. 1 021 482,00 Kč vč. DPH). Termín dodání Etapy 3.3 je do 17 týdnů od zprovoznění služby ePodání, s předpokladem nejpozději do 28.02.2025. Fakturace bude možná až po akceptaci a převzetí celého plnění podle Etapy 3.3 bez výhrad.	1	*	6 161 320,0000	6 161 320,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)

15 849 185,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2401025

Číslo smlouvy: S-128-160/2021

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

160/2

Odbor agend řidičů

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: